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El presente documento contiene una posible solución al diseño de las instalaciones de agua 
potable y agua caliente sanitaria (A.C.S.), evacuación de aguas residuales, evacuación de aguas 
pluviales y de protección contra incendios aplicando los conocimientos teóricos y prácticos 
basados en la legislación creada por las autoridades. 
 
El proyecto en cuestión será proyectado para un centro comercial de la cadena Real Plaza 
situado en las afueras de la localidad de Alzira (Valencia). 
 
El proyecto constará de cinco documentos diferentes: memoria, donde se especificarán las 
características del edificio, las instalaciones y la normativa aplicada; cálculos, en el que se 
especificarán los métodos utilizados para el cálculo y los resultados obtenidos en el 
dimensionado de cada uno de los elementos empleados en las distintas instalaciones; planos, 
en los que se mostrarán el trazado de las instalaciones; presupuesto, donde se realiza un estudio 
económico y se hace una estimación del desembolso total que costará la instalación, y el pliego 
de condiciones, en el que se muestran los requisitos de cada una de las instalaciones. 
 
Palabras clave 
• Instalación de suministro de agua 
• Instalación de evacuación de aguas residuales 
• Instalación de evacuación de aguas pluviales 
• Instalación de protección contra incendios 
• Normativa 
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1. Resumen de las características 
 
1.1. Titular 
El titular del centro comercial para el cual se va a realizar el diseño de las instalaciones de 
fluidos es la cadena de centros comerciales Real Plaza. 
1.2. Localidad 
El centro comercial está situado en la localidad de Alzira (Valencia). 
1.3. Situación del edificio 
La ubicación del edificio en cuestión es la unión de dos parcelas situadas al sur de la localidad 
en la calle Alzira calle Vilella nº17 y con referencia catastral 1757301YJ2315N y 
1757302YJ2315N. 
En el plano número 1 se muestra la ubicación del centro comercial, además de las carreteras 
colindantes a las parcelas anteriormente mencionadas. 
1.4. Proyectista 
El proyectista del presente proyecto de instalación de suministro de agua, evacuación de 
aguas residuales y pluviales y protección contra incendios para un centro comercial es 
Miquel Cuenca Sanchis. 
1.5. Presupuesto 
El presupuesto total del proyecto es de 774.856,51 euros. El presupuesto detallado se puede 
encontrar en el tercer documento del proyecto. 
  
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA, EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES Y RESIDUALES, Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA UN CENTRO COMERCIAL 





PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA, EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES Y RESIDUALES, Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA UN CENTRO COMERCIAL 





2. Antecedentes y objetivos del proyecto 
El presente proyecto consiste en realizar el diseño de la instalación de fluidos del centro 
comercial de la cadena Real Plaza, situado en Alzira (Valencia) en el número 17 de la calle 
Vilella. 
Los directores de la obra serán los mismos proyectistas que se han encargado de redactar 
este documento. Además, la empresa encargada de realizar la instalación será Instalaciones 
Arias S.L.  
Las condicionantes propuestos por el promotor y, por tanto, los objetivos que debemos 
cumplir con este proyecto serán: 
- Instalación de suministro de agua potable para los locales que lo necesiten. 
- Instalación de evacuación de aguas para todos los dispositivos que lo requieran. 
- Instalación en de protección contra incendios en todos los locales mediante BIES. 
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3. Legislación aplicada 
3.1. Suministro de agua 
La normativa de obligado cumplimiento que afecta a esta parte del proyecto es el 
documento básico HS4 (salubridad) del Código Técnico de la Edificación (CTE) y el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Además, se han seguido 
algunas normativas de carácter no obligatorio. 
Código Técnico de la Edificación (CTE): DB HS4 Suministro de agua 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el BOE número 74, de 28 de marzo de 
2006. 
Este marco legislativo establece las exigencias mínimas que deben cumplir las instalaciones 
de suministro de agua potable y especifica que estas deben aportar los caudales suficientes 
para que los dispositivos trabajen correctamente sin alterar las propiedades de aptitud para 
el consumo humano e impidiendo los retornos que puedan contaminar la red. Además, 
indica que se deben instalar los medios necesarios para el ahorro y el control del caudal de 
agua. 
También, se exige que los dispositivos de producción de agua caliente dotados de sistemas 
de acumulación y los puntos terminales tendrán las características necesarias para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
El cual especifica las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender 
la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 
Normativas de no obligado cumplimiento  
• UNE 149201:2008. Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua 
para consumo humano dentro de los edificios. (febrero 2008) 
• UNE-EN 806-1:2001. Especificaciones para instalaciones de conducción de agua 
destinada al consumo humano en el interior de los edificios. Parte 1: Generalidades 
(mayo 2001) 
• UNE-EN 806-2:2005. Especificaciones para instalaciones de conducción de agua 
destinada al consumo humano en el interior de los edificios. Parte 2: Diseño (septiembre 
2005) 
• UNE-EN 806-3:2007. Especificaciones para instalaciones de conducción de agua 
destinada al consumo humano en el interior de los edificios. Parte 3: Dimensionamiento 
de tuberías. Método simplificado (enero 2007) 
• UNE-EN 17171:2001. Protección contra la contaminación del agua potable en las 
instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la 
contaminación por reflujo. (julio 2001) 
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3.2. Evacuación de aguas residuales y pluviales 
La normativa de obligado cumplimiento es el CTE, pero además se ha contado con 
diferentes normas no obligatorias. 
Código Técnico de la Edificación (CTE): DB HS5 Evacuación de aguas 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el BOE número 74, de 28 de marzo de 
2006. 
El cual establece que los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 
Las siguientes normas UNE son de obligado cumplimiento al estar mencionadas en el CTE: 
• UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
• UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
• UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
• UNE-EN 1566-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
3.3. Protección contra incendios 
Incluye como normativa de obligado cumplimiento al Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio y reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios ya que el establecimiento para el que estamos diseñando la 
instalación de protección contra incendios. 
Código Técnico de la Edificación. DB SI. Seguridad en caso de incendio 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el BOE número 74, de 28 de marzo de 
2006. 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, publicado en el BOE número 139, de 12 de junio 
de 2017. 
Constituye el objeto de este Reglamento la determinación de las condiciones y los 
requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento e inspección de los 
equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa 
contra incendios. 
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA, EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES Y RESIDUALES, Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA UN CENTRO COMERCIAL 




En los anexos de este reglamento aparecen algunas normas UNE, lo que significa que estas 
normas se convierten en normas de obligado cumplimiento. Algunas de estas son: 
• UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 
equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras 
semirrígidas.’’ 
• UNE 23580-5:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las 
instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para 
mantenimiento. Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas. 
• UNE-EN 671-3:2009 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 
equipados con mangueras. Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio 
equipadas con mangueras semirrígidas y planas.’’ 
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4. Descripción pormenorizada 
4.1. Descripción del edificio 
El conjunto de parcelas donde está situado el centro comercial alberga un área de 75113.72 m2 
de la cual tenemos ocupado 46.423 m2 por el centro comercial (61.8% del terreno ocupado). El 
resto del terreno estará utilizado por diferentes jardines y parques. 
El edificio constará de varios locales destinados al emplazamiento de locales comerciales. Cabe 
destacar los edificios más importantes del centro comercial como el local de 21.361 m2 
destinado al supermercado, el cual tiene diferentes sectores destinados a diferentes tareas 
como lo son la parte oeste del edificio destinado a las oficinas del supermercado, la parte central, 
y la que más área abarca, que se utilizará para las ventas y donde accederá el público en general 
y la zona este que estará dedicada a las secciones de charcutería, carnicería, venta de raciones 
de comida, pescadería y panadería, también se encontrarán en este sector los almacenes y 
cámaras frigoríficas donde se diferenciarán diferentes cámaras para carnes, lácteos, congelados, 
pescados, textil y aparatos electrónicos, la zona de carga y descarga y cuartos destinados a la 
instalación de la estación de bombeo, la sala para el grupo electrógeno y la sala de los 
transformadores. En esta última parte del supermercado se situará la entrada del personal con 
un recinto al lado de esta para los conserjes, el depósito de basura y de cartones y la salida de 
emergencia del supermercado. 
El siguiente edificio que más área alberga será la tienda de departamentos que estará situada al 
noroeste del centro comercial, el cual ocupará 3.817 m2, solo tendrá una planta disponible y no 
dispondrá de baños. 
Al norte del edificio, justo al lado del local anterior, se encontrar tres locales intermedios para 
diferentes usos, junto a la segunda zona de carga y descarga destinada a los distintos locales del 
centro comercial excluyendo al supermercado que ya tiene una propia. Debajo de esta zona de 
descarga se encontrará otra área de servicio junto a el comedor para todos los empleados del 
centro comercial. 
Otro edificio bastante importante en el centro comercial son las salas multicines, las cuales 
contarán con 223.26 m2, tendrán dos entradas ordinarias y dos salidas de emergencia cada una, 
el número de sala total es de 9 las cuales están agrupadas linealmente en dos filas, una de fila 
de 5 y una de 4 separadas por un pasillo de 4 m de ancho. La entrada de los cines contará con la 
caseta para la venta de entradas y la venta de snacks. 
El centro comercial también dispondrá de diferentes tipos de locales pequeños, concretamente: 
4 locales de 121 m2, 11 locales de 44 m2, 8 locales de 172 m2, un local de 140 m2, 4 locales de 
66.42 m2, un local de 547 m2, 2 locales de 87 m2, 3 locales de 35 m2, y un local destinado a juegos 
mecánicos de 800 m2. 
La zona de descanso para el público en general estará situada en el centro de del centro 
comercial, la cual dispondrá de una plaza en la que en el centro habrá una fuente de agua 
rodeada por un gran número de mesas y sillas dispuestas de forma que ocupen toda el área de 
la plaza.  
En el perímetro de esta plaza estarán situados 3 restaurantes en la parte sur de la plaza y en la 
parte norte se emplazarán 8 locales de venta de comida, bebidas y helados. 
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El total de fuentes decorativas que hay en el centro comercial son 3 y estarán situados en la 
plaza central del centro comercial y en las entradas sur y oeste del centro comercial. 
En general, contaremos con cubiertas no transitables para todos los edificios que componen el 
centro comercial exceptuando los edificios más grandes del centro comercial que son el 
supermercado y el edificio de la tienda de departamentos. 
 
Los cuartos húmedos que necesitarán instalación de suministro de agua potable y de evacuación 
de aguas residuales se mostrarán a continuación, junto a la cantidad de dispositivos sanitarios 
por los que estarán formados estos. 
- La zona de trabajo del supermercado, la cual está compuesta de 7 fregaderos, 1 
lavabo y 1 inodoro. 
- Las oficinas del supermercado contarán con dos baños para minusválidos que 
estarán compuestos por 1 lavabo y 1 inodoro cada uno.  
- También hay un lavadero en el supermercado que se encontrará cerca de las 
oficinas, el cual incluiremos en el sector de la instalación de las oficinas del 
supermercado. 
- Los baños centrales estarán formados por un baño para hombres, otro para 
mujeres y uno para minusválidos, estarán compuestos por: 
o Baños de hombres: 7 inodoros, 6 urinarios y 6 lavabos. 
o Baños mujeres: 7 lavabos y 8 inodoros. 
o Baños minusválidos: 1 lavabo y 1 inodoro. 
- Los baños del oeste constarán de un baño para hombres, otro para mujeres y uno 
para minusválidos, estarán compuestos por: 
o Baños de hombres: 7 inodoros, 7 urinarios y 7 lavabos. 
o Baños mujeres: 10 lavabos y 11 inodoros. 
o Baños minusválidos: 1 lavabo y 1 inodoro. 
- Los baños del cine constarán de un baño para hombres y otro para mujeres, 
estarán compuestos por: 
o Baños de hombres: 6 inodoros, 8 urinarios y 5 lavabos. 
o Baños mujeres: 5 lavabos y 8 inodoros. 
4.2. Usos del edificio 
El edificio tendrá completamente un uso comercial. 
4.3. Alturas parciales y totales 
Los edificios del centro comercial estarán formados por una sola planta, y no contará 
con ningún aparcamiento subterráneo, ya que el aparcamiento se situará encima del 
edificio del supermercado. 
4.4. Presión existente en el punto de entrega de la red 
La presión existente en la conexión de la acometida en la red será de 25 m.c.a. Aunque 
la instalación de suministro de agua se realizará con aspiración desde un depósito a 
presión atmosférica. 
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5. Características de la instalación 
5.1. Instalación de suministro de agua potable 
La instalación de suministro de agua potable recibirá el agua de la red desde la tubería 
instalada en la calle proyecto N.6 UE Villena 1 situada al este del centro comercial. Se 
utilizará un collarín de toma en carga del modelo CA-C con salida roscada de hasta 4’’ 
de diámetro. A continuación, se colocará una válvula de corte en una arqueta situada 
en la acera de esta misma calle para la empresa de aguas la cual suministra agua a esta 
instalación. 
La acometida se llevará hasta el local destinado al sistema de bombeo donde se 
encontrarán por orden: la válvula de corte, dos filtros en paralelo, siendo uno de estos 
de reserva para cuando haya que hacer el mantenimiento del primero, y el grifo de 
comprobación, una válvula antirretorno y las pertinentes válvulas para poder aislar cada 
uno de los dispositivos anteriores en caso de mal funcionamiento y tener la necesidad 
de realizar operaciones de mantenimiento en estos dispositivos. 
 
El tipo de filtro elegido para la instalación es un filtro doble en Y con un grifo de 
comprobación. Y el contador de la instalación será un contador general de 80 mm 
colocado aguas abajo de los filtros. 
 
El sistema de bombeo consistirá en dos bombas de velocidad fija instaladas en paralelo, 
una principal y otra de reserva, del modelo GNI 50-20/15 del catálogo de bombas Ideal 
cuyas prestaciones son las necesarias para dotar a todos los dispositivos de la presión y 
el caudal que necesitan. Estás bombas aspirarán el agua de dos depósitos de 2500 litros 
conectados en paralelo para poder abastecer a las bombas de forma ininterrumpida en 
caso de tener la necesidad de realizar operaciones de mantenimiento en alguno de estos 
depósitos. A la salida y a la entrada de cada una de las bombas se instalará una válvula 
de corte para poder aislar las bombas en caso de que sea necesario, además de una 
válvula antirretorno a continuación de las válvulas de corta situadas a la salida de las 
bombas para evitar que en el caso de que el agua fluya en sentido contrario alguna de 
estas bombas actúe como turbina consumiendo energía aportada por la otra bomba. El 
siguiente dispositivo será el calderín, el modelo del cual será el 2000 AMR del catálogo 
Ibaiondo, el cual estará situado a continuación de las bombas. 
 
Todas las tuberías serán de acero galvanizado para toda la instalación de suministro de 
agua. 
 
A partir de aquí, llevaremos las tuberías por los diferentes locales que tengan inodoros, 
urinarios, fregaderos, calentadores, lavabos y a las diferentes piletas de agua que se 
encuentran en el centro comercial. Se utilizarán tuberías colgadas en todas las partes 
del edificio en las que haya falso techo o se puedan instalar en la parte superior de las 
paredes donde no interfiera en el habitual uso de la zona o no estén bien colocadas 
estéticamente, los demás tramos de conductos se enterrarán en zanjas a lo largo de los 
pasillos o zonas suficientemente espaciadas. 
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En general, los modelos de tuberías que se utilizarán en cada tramo de tubería 
aparecerán en el apartado de cálculos y en los planos del trazado de las tuberías y en 
los planos de detalle de cada uno de los locales húmedos que lo necesitan. Como en los 
planos no tenemos el suficiente espacio para escribir el tamaño de las tuberías de unen 
los dispositivos con la red, se tomarán los siguientes diámetros para los tramos finales 
de las tuberías dependiendo del tipo de dispositivo al que alimenten: 
 
• Inodoros: AG ½" 
• Urinarios: AG ½" 
• Lavabos: AG ½" 
• Fregaderos: AG 1" 
• Calentadores: AG 1" 
Los calentadores se instalarán en los baños centrales, los baños del norte del centro 
comercial, en los baños del supermercado y en la parte de oficinas del supermercado. 
En cambio, no se instalarán calentadores en los baños de los multicines, ya que sería 
necesario instalar recirculación o instalar un calentador en cada baño, lo cual 
incrementaría bastante tanto el precio de la instalación como la complejidad de esta.. 
Como se indica en los planos, será necesario instalar válvulas de paso al inicio de cada 
sector, para poder aislarlo de los demás cuando se estén realizando tareas de 
mantenimiento o se haya producido algún problema en este sector. 
 
5.2. Evacuación de aguas 
La instalación de evacuación de aguas será separativa tal y como se especifica en la 
normativa vigente. 
 
5.2.1. Evacuación de aguas residuales 
La instalación de evacuación de aguas residuales está diseñada de forma que los fluidos 
se llevan a dos colectores diferentes. El primero estará situado en la parte norte del 
edificio y el segundo en la parte sur. De esta forma conseguiremos reducir las longitudes 
de los colectores de las tuberías de cada cuarto húmedo, haciendo así que la altura que 
bajen estos colectores no supere los dos metros de profundidad. Debido a que todos los 
conductos de evacuación de agua residual estarán enterrados y tendrán una pendiente 
del 2% para que el fluido fluya correctamente evitando las obstrucciones en la 
instalación y evitar la necesidad de instalar una estación de bombeo para las aguas 
residuales, ya que esta estación encarecería y haría mucho más compleja la instalación 
de evacuación. 
No se necesitará instalación de ventilación en los baños porque no necesitaremos 
bajantes en la instalación por estar compuesto el edificio por una sola planta. 
Las arquetas de esta instalación se situarán cada 15 metros, en cada unión de tuberías 
o cambio de dirección de una de estas. Las arquetas serán prefabricadas y de PVC, y 
podremos contar con las siguientes dimensiones: 
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• 40x40 cm 
• 50x50 cm 
• 60x60 cm 
• 60x70 cm 
• 70x70 cm 
• 70x80 cm 
• 80x80 cm 
• 80x90 cm 
• 90x90cm 
El material de las tuberías será PVC para todos los conductos de la instalación de 
evacuación de aguas residuales y dispondremos de los siguientes diámetros 
nominales: 
• PVC75 
• PVC 90 
• PVC 110 
• PVC 125 
• PVC 160 
• PVC 200 
• PVC 250 
• PVC 315 
• PVC 400 
• PVC 500 
Solo se instalarán válvulas antirretornos en las conexiones de la instalación con la red 
general para evitar que se llenen los conductos de aguas residuales de la red de 
evacuación de aguas residuales de la ciudad en condiciones de que estas estén 
trabajando con un grado de llenado muy elevado. Cada dispositivo sanitario irá 
acompañado de su sifón individual, ya que si se diseñara la instalación sifones comunes 
habría que llevar muchos dispositivos sanitarios a un mismo sifón  y los cuartos húmedos 
del edificio en cuestión están formados por un gran número de dispositivos sanitarios. 
Los codos que unen los conductos se distribuirán de forma que el giro que realice el 
fluido no sea mayor de 45%, para que así, el camino del fluido a evacuar será más sencillo 
y evitaremos problemas de obstrucción de los conductos. 
 
5.2.2. Evacuación de aguas pluviales 
Las aguas pluviales se recogerán mediante sumideros para los edificios del 
supermercado y del oeste ya que tendrán una cubierta accesible para mantenimiento. 
Y los demás edificios necesitarán canalones para recolectar las aguas pluviales de sus 
cubiertas no transitables. 
La evacuación de las aguas de las fuentes también estará incorporadas a esta instalación 
ya que las aguas residuales de las fuentes no estarán contaminadas y las podremos 
tratar como aguas pluviales. Se instalarán arquetas en cada unión a los colectores, 
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cambios de dirección de estos o en caso de no ocurrir estas condiciones cada 15 metros 
de longitud de tubería del colector. Las bajantes se situarán por los exteriores de los 
edificios anclados a las fachadas de estos. 
El material de los conductos será PVC al igual que en la instalación de evacuación de 
aguas residuales. Pero en este caso, habrá tanto colectores suspendidos, para conectar 
los distintos sumideros y canalones, como colectores enterrados para llevar el agua 
residual hasta la red de evacuación general. 
La instalación dispondrá de dos conductos de la red general de evacuación los cuales 
estarán situados en paralelo al contorno del centro comercial, de forma que la 
instalación se ha diseñado con tres conexiones a la red. Dos l conducto situado al sur del 
centro comercial y una salida conectada a la tubería de la red general de evacuación de 
aguas residuales situada al norte del centro comercial. 
5.3. Instalación de protección contra incendios 
Según el CTE el edificio en cuestión, al ser de uso comercial, debe tener una instalación 
de protección contra incendios formada por: extintores portátiles, bocas de incendio 
equipadas, sistemas de alarma, sistemas de detección de incendios, instalación de 
automática de extinción e hidrantes exteriores. Pero en el presente proyecto solamente 
se realizará el estudio de la instalación de bocas de incendio equipadas y de extintores 
portátiles. 
5.3.1. Sectorización 
El edificio en cuestión estará dividido mediante sectores para mejorar el control de la 
expansión de fuego en caso de incendio y evitar que la expansión del incendio acceda a 
locales con alta carga térmica.  
Al ser un edificio no industrial y de uso comercial, el área máxima que podrá albergar un 
sector será de 2500 m2. Además, como el centro comercial está dividido en diferentes 
locales diferentes, se han distribuido los sectores siguiendo el criterio de asignación de 
un sector a un local que sea lo suficientemente grande para albergarlo. 
5.3.2. Sistemas de protección contra incendios 
El sistema elegido para la protección contra incendios ha sido el de bocas de incendio 
equipadas únicamente. 
El tipo de BIE para el que se ha hecho el diseño de la instalación ha sido el de manguera 
semirrígida, lo que significa que el diámetro interior es de 25 mm, con un diámetro de 
orificio de 10 mm, y una K=42 (l/min*bar). Para la distribución de las BIES se ha utilizado 
una longitud de manguera de 20 m, y un alcance del agua de 5 m, es decir un radio de 
acción de 25 m. Pero para para estar del lado de la seguridad se han distribuido los BIES 
de forma que sus radios de acción se intersequen con los de sus BIES más cercanos. 
Todas las BIES se situarán a 1.5 metros del suelo, tal y como marca como máximo la 
norma. 
El dimensionado de las tuberías se ha hecho mediante la norma que lo rige, es decir, 
dimensionado para cuando estén funcionando solamente dos BIES a la vez. Utilizando 
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como material de las tuberías acero galvanizado, siendo el resultado tuberías de 1 y 2 
pulgadas. 
 
Ilustración 1.Esquema de cálculo de la instalación 
 
 
Ilustración 2. Distribución de diámetros 
 
El grupo de presión se ha instalado al norte del edificio, en la parte más cercana a la calle 
proyecto N.6- UE Villena 1 en un local destinado únicamente a la instalación de la 
estación de bombeo junto a todos los accesorios que necesita. El grupo de presión 
constará de una bomba FOCV 12/60 con motor eléctrico, motor diésel, y bomba jockey, 
del catálogo de bombas ideal, y de una batería de depósitos con un volumen total de 
12.000 litros. El grupo de bombeo deberá tener una disposición como la que se muestra 
en el plano 4.3 o en la siguiente ilustración se mostrará un esquema de la estación de 
bombeo: 
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Ilustración 3. Grupo de bombeo PCI 
 
5.3.3. Extintores portátiles 
El diseño de la distribución de extintores portátiles se ha realizado según dicta el CTE, es decir, 
dando un ámbito de aplicación alrededor de cada extintor de 15 metros, teniendo en cuenta 
todos los obstáculos que pueden interrumpir el camino para el uso de estos. 
Todos los extintores se situarán de forma que estén cerca de las vías de evacuación y a una altura 
visible y accesible, se tomará como restricción que la parte superior del extintor no supere la 
altura de 1.7 metros. Además, todos los extintores se colgarán en paredes o en caso de que sea 
necesario instalarlos en puntos donde no hay paredes se colocarán en soportes que permitan 
tener los extintores a una altura accesible. 
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1. Suministro de agua potable 
1.1. Cálculo de caudales 
Para el dimensionado de la instalación de suministro de agua, se han utilizado los caudales 
que necesita cada dispositivo de la instalación que nos aporta el CTE: 
 
 
                 Ilustración 1. Listado de caudales 
 
Con estos caudales y el conociendo el coeficiente de simultaneidad, ya seríamos capaces 
de calcular los caudales que tendrán las diferentes tuberías de la instalación. 
Para esta instalación, se ha utilizado el coeficiente de simultaneidad: 
 
 
Ecuación 1. Coeficiente de simultaneidad 
En la ecuación anterior, se han utilizado como coeficiente Alpha los valores de 4 para el 
sector de los multicines, ya que es más probable que un mayor número de aparatos se 
accione a la vez y para el resto de la instalación el valor de 3, ya que será menos probable 
que se utilicen tantos aparatos a la vez. Se ha aplicado simultaneidad a todos los 
aparatos de la instalación excepto a las piletas de agua, que solo se llenarán una vez 
cada año por motivos de mantenimiento. 
1.1.1. Dimensionado de tuberías 
Como restricción del dimensionado, se ha utilizado que la velocidad del fluido no debe 
exceder los 0.8 m/s en cualquier tubería de la instalación. 
Para el dimensionado de las tuberías se ha tenido en cuenta un sobredimensionado, 
para estar del lado de la seguridad. Para ello, hemos utilizado como diámetro mínimo el 
tamaño AG ½’’ además se ha escogido un tamaño mayor del necesario para cada tramo 
de la red. 
Además, se ha restringido el valor del coeficiente de simultaneidad tanto por un límite 
superior, para que cuando el valor de n valga 2 el valor de k no exceda el valor de 1 
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además del límite inferior lo estableceremos en 0.2 para que los caudales calculados no 
sen excesivamente bajos. 
 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en el dimensionado de las 
tuberías de la instalación y del cálculo de caudales: 
 
 
Tabla 1. Dimensionado instalación supermercado 
Cálculo instalación del supermercado 3
0,8
Tubería Qinst (l/s) n Kn Qdiseño(l/s) Dteórico DN Dint (mm) v (m/s) 
0-1 4,1 15 0,38 1,56 49,77 AG 2" 53,1 0,70
1-2 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
2-3 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
2-4 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
4-5 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
1-6 3,9 13 0,40 1,55 49,74 AG 2" 53,1 0,70
6-7 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
6-8 3,6 12 0,41 1,48 48,47 AG 2" 53,1 0,67
8-9 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
8-10 3,3 11 0,42 1,40 47,14 AG 2" 53,1 0,63
10-11 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
10-12 3 10 0,44 1,32 45,75 AG 2" 53,1 0,59
12-13 1,2 4 0,66 0,79 35,48 AG 1¼" 36 0,78
13-14 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
13-15 0,9 3 0,78 0,70 33,39 AG 1¼" 36 0,69
15-16 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
15-17 0,6 2 1,00 0,60 30,90 AG 1¼" 36 0,59
17-18 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
17-19 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
19-20 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
12-21 1,8 6 0,54 0,97 39,36 AG 1½" 41,9 0,71
21-22 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
22-23 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
21-24 1,5 5 0,59 0,88 37,49 AG 1½" 41,9 0,64
24-25 0,9 3 0,78 0,70 33,39 AG 1¼" 36 0,69
25-26 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
25-27 0,6 2 1,00 0,60 30,90 AG 1¼" 36 0,59
27-28 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
27-29 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
29-30 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
24-31 0,6 2 1,00 0,60 30,90 AG 1¼" 36 0,59
31-34 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
34-35 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
31-32 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
32-33 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
Velocidad de diseño 
α
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Tabla 2.Dimensionado instalación oficinas supermercado 
Cálculo instalación oficinas del supermercado 3
0,8
Tubería Qinst (l/s) n Kn Qdiseño(l/s) Dteórico DN Dint (mm) v (m/s) 
0-36 18,05 154 0,22 4,00 79,78 AG 3" 80,9 0,78
36-37 0,9 5 0,59 0,53 29,04 AG 1¼" 36 0,52
37-38 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
38-39 0,1 - - 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
37-40 0,8 4 0,66 0,53 28,97 AG 1¼" 36 0,52
40-42 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
42-43 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
40-44 0,5 3 0,78 0,39 24,89 AG 1" 27,3 0,66
44-45 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
45-46 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
45-45' 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
45'-46' 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
45'-47 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
47-48 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
45-49 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
49-50 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
49-51 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
51-52 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
α
Velocidad de diseño 
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Cálculo instalación baños centro 3
0,8
Tubería Qinst (l/s) n Kn Qdiseño(l/s) Dteórico DN Dint (mm) v (m/s) 
36-53 17,15 149 0,22 3,82 77,95 AG 3" 80,9 0,74
53-54 8,2 72 0,25 2,07 57,34 AG 2½" 68,9 0,55
54-55 4,2 37 0,29 1,23 44,19 AG 2" 53,1 0,55
55-56 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
55-57 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
57-58 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
54-59 4 35 0,30 1,19 43,43 AG 2" 53,1 0,54
59-60 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
59-61 3,7 34 0,30 1,10 41,93 AG 2" 53,1 0,50
61-62 1,5 15 0,38 0,57 30,11 AG 1¼" 36 0,56
62-63 0,7 7 0,51 0,35 23,73 AG 1" 27,3 0,60
63-64 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
63-65 0,6 6 0,54 0,32 22,72 AG 1" 27,3 0,55
65-66 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
65-67 0,5 5 0,59 0,29 21,64 AG ¾" 21,7 0,80
67-68 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
67-69 0,4 4 0,66 0,26 20,49 AG ¾" 21,7 0,71
69-70 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
69-71 0,3 3 0,78 0,23 19,28 AG ¾" 21,7 0,63
71-72 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
71-73 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
73-74 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
73-75 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
75-76 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
62-77 0,8 8 0,48 0,38 24,68 AG 1" 27,3 0,65
77-78 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
77-79 0,7 7 0,51 0,35 23,73 AG 1" 27,3 0,60
79-80 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
79-81 0,6 6 0,54 0,32 22,72 AG 1" 27,3 0,55
81-82 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
81-83 0,5 5 0,59 0,29 21,64 AG ¾" 21,7 0,80
83-84 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
83-85 0,4 4 0,66 0,26 20,49 AG ¾" 21,7 0,71
85-86 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
85-87 0,3 3 0,78 0,23 19,28 AG ¾" 21,7 0,63
87-88 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
87-89 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
89-90 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
89-91 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
91-92 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
61-93 2,2 19 0,35 0,77 35,10 AG 1¼" 36 0,76
93-94 0,6 6 0,54 0,32 22,72 AG 1" 27,3 0,55
94-95 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
α
Velocidad de diseño 
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Tabla 3.Dimensionado instalación baños centrales 
 
Tabla 4. Dimensionado instalación fuentes 
94-96 0,5 5 0,59 0,29 21,64 AG ¾" 21,7 0,80
96-97 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
96-98 0,4 4 0,66 0,26 20,49 AG ¾" 21,7 0,71
98-99 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
98-100 0,3 3 0,78 0,23 19,28 AG ¾" 21,7 0,63
100-101 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
100-102 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
102-103 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
102-104 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
104-105 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
93-106 1,6 13 0,40 0,64 31,86 AG 1¼" 36 0,63
106-107 0,9 6 0,54 0,49 27,83 AG 1¼" 36 0,48
107-108 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
107-109 0,75 5 0,59 0,44 26,51 AG 1" 27,3 0,75
109-110 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
109-111 0,6 4 0,66 0,40 25,09 AG 1" 27,3 0,68
111-112 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
111-113 0,45 3 0,78 0,35 23,61 AG 1" 27,3 0,60
113-114 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
113-115 0,3 2 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
115-116 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
115-117 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
117-118 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
106-119 0,7 7 0,51 0,35 23,73 AG 1" 27,3 0,60
119-120 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
119-121 0,6 6 0,54 0,32 22,72 AG 1" 27,3 0,55
121-122 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
121-123 0,5 5 0,59 0,29 21,64 AG ¾" 21,7 0,80
123-124 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
123-125 0,4 4 0,66 0,26 20,49 AG ¾" 21,7 0,71
125-126 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
125-127 0,3 3 0,78 0,23 19,28 AG ¾" 21,7 0,63
127-128 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
127-129 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
129-130 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
129-131 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
131-132 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
Cálculo instalación fuentes 3
0,8
Tubería Qinst (l/s) n Kn Qdiseño(l/s) Dteórico DN Dint (mm) v (m/s) 
53-133 8,95 77 0,25 2,23 59,51 AG 2½" 68,9 0,60
133-133' 0,3 - 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
133'-134 0,1 - 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
133'-135 0,2 - 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
135-137 0,1 - 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
135-136 0,1 - 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
α
Velocidad de diseño 
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Cálculo instalación baños oeste 3
0,8
Tubería Qinst (l/s) n Kn Qdiseño(l/s) Dteórico DN Dint (mm) v (m/s) 
133-138 8,65 77 0,25 2,15 58,51 AG 2½" 68,9 0,58
138-139 5,15 46 0,28 1,43 47,67 AG 2" 53,1 0,64
139-140 0,3 1 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
139-141 4,85 45 0,28 1,35 46,38 AG 2" 53,1 0,61
141-142 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
142-143 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
143-144 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
144-145 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
141-146 4,65 43 0,28 1,31 45,66 AG 2" 53,1 0,59
146-147 2,1 21 0,34 0,72 33,78 AG 1¼" 36 0,70
147-148 0,5 5 0,59 0,29 21,64 AG ¾" 21,7 0,80
148-149 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
148-150 0,4 4 0,66 0,26 20,49 AG ¾" 21,7 0,71
150-151 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
150-152 0,3 3 0,78 0,23 19,28 AG ¾" 21,7 0,63
152-153 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
152-154 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
154-155 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
154-156 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
156-157 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
147-158 1,6 16 0,37 0,59 30,76 AG 1¼" 36 0,58
158-159 1 10 0,44 0,44 26,41 AG 1" 27,3 0,75
159-160 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
159-161 0,9 9 0,46 0,41 25,57 AG 1" 27,3 0,70
161-162 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
161-163 0,8 8 0,48 0,38 24,68 AG 1" 27,3 0,65
163-164 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
163-165 0,7 7 0,51 0,35 23,73 AG 1" 27,3 0,60
165-166 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
165-167 0,6 6 0,54 0,32 22,72 AG 1" 27,3 0,55
167-168 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
167-169 0,5 5 0,59 0,29 21,64 AG ¾" 21,7 0,80
169-170 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
169-171 0,4 4 0,66 0,26 20,49 AG ¾" 21,7 0,71
171-172 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
171-173 0,3 3 0,78 0,23 19,28 AG ¾" 21,7 0,63
173-174 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
173-175 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
175-176 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
175-177 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
177-178 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
158-179 0,6 6 0,54 0,32 22,72 AG 1" 27,3 0,55
179-180 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
α
Velocidad de diseño 
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Tabla 5. Dimensionado instalación baños oeste 
179-181 0,5 5 0,59 0,29 21,64 AG ¾" 21,7 0,80
181-182 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
181-183 0,4 4 0,66 0,26 20,49 AG ¾" 21,7 0,71
183-184 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
183-185 0,3 3 0,78 0,23 19,28 AG ¾" 21,7 0,63
185-186 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
185-187 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
187-188 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
187-189 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
189-190 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
146-191 2,55 22 0,34 0,86 36,96 AG 1½" 41,9 0,62
191-192 1,05 7 0,51 0,53 29,07 AG 1¼" 36 0,52
192-193 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
192-194 0,9 6 0,54 0,49 27,83 AG 1¼" 36 0,48
194-195 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
194-196 0,75 5 0,59 0,44 26,51 AG 1" 27,3 0,75
196-197 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
196-199 0,6 4 0,66 0,40 25,09 AG 1" 27,3 0,68
198-199 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
198-200 0,45 3 0,78 0,35 23,61 AG 1" 27,3 0,60
200-201 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
200-202 0,3 2 1,00 0,30 21,85 AG 1" 27,3 0,51
202-203 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
202-204 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
204-205 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
191-206 1,5 15 0,38 0,57 30,11 AG 1¼" 36 0,56
206-207 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
206-208 1,4 14 0,39 0,54 29,42 AG 1¼" 36 0,53
208-209 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
208-210 1,3 13 0,40 0,52 28,72 AG 1¼" 36 0,51
210-211 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
210-212 1,2 12 0,41 0,49 27,98 AG 1¼" 36 0,48
212-213 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
212-214 1,1 11 0,42 0,47 27,22 AG 1" 27,3 0,80
214-215 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
214-216 1 10 0,44 0,44 26,41 AG 1" 27,3 0,75
216-217 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
216-218 0,9 9 0,46 0,41 25,57 AG 1" 27,3 0,70
218-219 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
218-220 0,8 8 0,48 0,38 24,68 AG 1" 27,3 0,65
220-221 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
220-222 0,7 7 0,51 0,35 23,73 AG 1" 27,3 0,60
222-223 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
222-224 0,6 6 0,54 0,32 22,72 AG 1" 27,3 0,55
224-225 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
224-226 0,5 5 0,59 0,29 21,64 AG ¾" 21,7 0,80
226-227 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
226-228 0,4 4 0,66 0,26 20,49 AG ¾" 21,7 0,71
228-229 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
228-230 0,3 3 0,78 0,23 19,28 AG ¾" 21,7 0,63
230-231 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
230-232 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
232-233 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
232-234 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
234-235 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
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Tabla 6. Dimensionado baños multicines 
Cálculo instalación baños cines 4
0,8
Tubería Qinst (l/s) n Kn Qdiseño(l/s) Dteórico DN Dint (mm) v (m/s) 
138-236 3,5 31 0,35 1,21 43,96 AG 2" 53,1 0,55
236-237 1,3 13 0,44 0,57 30,01 AG 1¼" 36 0,56
237-238 0,8 8 0,51 0,41 25,53 AG 1" 27,3 0,70
238-239 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
238-240 0,7 7 0,54 0,38 24,48 AG 1" 27,3 0,64
240-241 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
240-242 0,6 6 0,57 0,34 23,37 AG 1" 27,3 0,59
242-243 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
242-244 0,5 5 0,62 0,31 22,18 AG 1" 27,3 0,53
244-245 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
244-246 0,4 4 0,69 0,27 20,91 AG ¾" 21,7 0,74
246-247 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
246-248 0,3 3 0,80 0,24 19,57 AG ¾" 21,7 0,65
248-249 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
248-250 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
250-251 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
250-252 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
252-253 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
237-254 0,5 5 0,62 0,31 22,18 AG 1" 27,3 0,53
254-255 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
254-256 0,4 4 0,69 0,27 20,91 AG ¾" 21,7 0,74
256-257 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
256-258 0,3 3 0,80 0,24 19,57 AG ¾" 21,7 0,65
258-259 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
258-260 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
260-261 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
260-262 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
262-263 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
236-264 2,2 18 0,40 0,87 37,25 AG 1½" 41,9 0,63
264-265 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
264-266 2,2 18 0,40 0,87 37,25 AG 1½" 41,9 0,63
266-267 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
266-268 2,1 17 0,40 0,85 36,68 AG 1½" 41,9 0,61
268-269 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
268-270 2 16 0,41 0,82 36,10 AG 1½" 41,9 0,59
270-271 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
270-272 1,9 15 0,42 0,79 35,52 AG 1¼" 36 0,78
272-273 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
272-274 1,8 14 0,43 0,77 34,92 AG 1¼" 36 0,75
274-275 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
274-276 1,7 13 0,44 0,74 34,32 AG 1¼" 36 0,73
276-277 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
276-278 1,55 12 0,45 0,69 33,18 AG 1¼" 36 0,68
278-279 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
278-280 1,4 11 0,46 0,64 31,97 AG 1¼" 36 0,63
280-281 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
280-282 1,25 10 0,47 0,59 30,69 AG 1¼" 36 0,58
282-283 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
282-284 1,1 9 0,49 0,54 29,31 AG 1¼" 36 0,53
284-285 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
284-289 0,95 8 0,51 0,49 27,82 AG 1¼" 36 0,48
289-290 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
289-291 0,8 7 0,54 0,43 26,17 AG 1" 27,3 0,74
291-292 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
291-293 0,65 6 0,57 0,37 24,32 AG 1" 27,3 0,64
293-294 0,15 1 1,00 0,15 15,45 AG ½" 16,1 0,74
293-295 0,5 5 0,62 0,31 22,18 AG 1" 27,3 0,53
295-296 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
295-297 0,4 4 0,69 0,27 20,91 AG ¾" 21,7 0,74
297-298 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
297-299 0,3 3 0,80 0,24 19,57 AG ¾" 21,7 0,65
299-300 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
299-301 0,2 2 1,00 0,20 17,84 AG ¾" 21,7 0,54
301-302 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
301-303 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
303-304 0,1 1 1,00 0,10 12,62 AG ½" 16,1 0,49
Velocidad de diseño 
α
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1.2. Dimensionado grupo de presión 
Una vez dimensionadas todas las tuberías, el siguiente paso es dimensionar la estación de 
bombeo. Para ello se ha calculado la altura necesaria que necesita el punto más desfavorable 
de la instalación, que en este caso es el lavabo más alejado de los baños de los multicines, es 
decir, el punto 304. A continuación, se adjuntarán los cálculos necesarios para obtener esta 
altura: 
 
Tabla 7. Cálculo de perdidas hasta punto más desfavorable 
Para estos cálculos se ha sobredimensionado la longitud un 25% para no tener que introducir en 
los cálculos las pérdidas por los accesorios instalados a lo largo de la instalación. Solamente 
hemos contado con la válvula de retención posterior a la bomba, porque conocemos sus 
características. 
 
Para el cálculo de las pérdidas, se han utilizado las siguientes ecuaciones: 
1) Ecuación de Reynolds: 
 
Donde vs es la velocidad del fluido en la tubería, D es el diámetro interior y ν es 
la viscosidad cinemática del fluido. 
 
Qtotal entrada= Qinst (l/s) n Kn Qdiseño(l/s) Dteórico DN Dint (mm) v (m/s) 
22,150 169,000 0,219 4,844 87,801 AG 4" 105,300 0,556
LÍNEA Lreal Lcalc Qd(l/s) Dint(mm) v (m/s) Re f j(mmca/m) hf (mca)
Bomba-0 2,44 3,05 4,84          105,30 0,56 53244 0,0238 4,46         0,01
Vs+VR 1,552
0-36 149,48 186,85 1,56          53,10 0,70 33931 0,0277 16,41        2,45
36-53 0,15 0,1875 0,10          16,10 0,49 7189 0,0419 40,05        0,01
53-133 2,15 2,6875 0,10          16,10 0,49 7189 0,0419 40,05        0,09
133-138 0,075 0,09375 0,20          21,70 0,54 10668 0,0374 32,15        0,00
138-236 17,26 21,575 0,20          21,70 0,54 10668 0,0374 32,15        0,55
236-264 4,72 5,9 0,10          16,10 0,49 7189 0,0419 40,05        0,19
264-266 9,34 11,675 0,87          41,90 0,63 24089 0,0300 18,25        0,17
266-268 0,25 0,3125 0,85          41,90 0,61 23356 0,0301 17,23        0,00
268-270 1,91 2,3875 0,82          41,90 0,59 22625 0,0303 16,24        0,03
270-272 4,07 5,0875 0,79          36,00 0,78 25482 0,0305 32,73        0,13
272-274 4,97 6,2125 0,77          36,00 0,75 24634 0,0306 30,72        0,15
274-276 2,78 3,475 0,74          36,00 0,73 23790 0,0308 28,78        0,08
276-278 0,08 0,1 0,69          36,00 0,68 22234 0,0310 25,36        0,00
280-282 0,5 0,625 0,59          36,00 0,58 19024 0,0317 18,97        0,01
282-284 0,08 0,1 0,54          36,00 0,53 17355 0,0322 16,00        0,00
284-289 0,59 0,7375 0,49          36,00 0,48 15632 0,0327 13,20        0,01
289-291 0,08 0,1 0,43          27,30 0,74 18249 0,0334 42,09        0,00
291-293 2,63 3,2875 0,37          27,30 0,64 15763 0,0340 32,03        0,08
293-295 0,06 0,075 0,31          27,30 0,53 13106 0,0350 22,76        0,00
295-297 9,19 11,4875 0,27          21,70 0,74 14647 0,0358 57,87        0,53
297-299 3,76 4,7 0,24          21,70 0,65 12836 0,0364 45,26        0,17
299-301 0,15 0,1875 0,20          21,70 0,54 10668 0,0374 32,15        0,00
301-303 3,86 4,825 0,10          16,10 0,49 7189 0,0419 40,05        0,15
303-304 2,79 3,4875 0,10          16,10 0,49 7189 0,0419 40,05        0,11
Total 6,51
VR VR(mm) k Q(l/s) v(m/s) h(mca)
2'' 50 5 4,84 2,467 1,552
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2) Factor de fricción (Swamee y Jain): 
 
Donde el factor k es la rugosidad relativa de la tubería, al cual se le ha asignado 
el valor de 0.1. 
 
3) Ecuación de pérdidas (Darcy-Weisbach): 
 
Donde el factor de fricción se ha calculado mediante la expresión mencionada 
anteriormente de Swamee y Jain. 
 
El tipo de bomba elegida es de velocidad fija, por tanto, el calderín trabajara entre dos presiones 
fijas. 
Una vez obtenidas las pérdidas que se producirán al llevar el agua al punto más desfavorable, se 
ha calculado la presión mínima que debe aportar el calderín, que debe ser la necesaria para 








Y la presión máxima se ha calculado como 20 m.c.a. más que la presión mínima. 
 
 
Tabla 8. Presión mínima del calderín 
 
 
Tabla 9. Presión mínima y máxima del calderín 
Una vez conocidas las presiones a las que trabaja el calderín podremos calcular las alturas a las 
que debe trabajar la bomba, las cuales serán las que trabaja el calderín más las perdidas desde 
la bomba hasta el calderín y las pérdidas en la estación de bombeo. 
 
Tabla 10. Pérdidas bomba-calderín 
Y como se ha hecho anteriormente, se han calculado las alturas de diseño mediante Bernoulli: 
Zcald Pred Zlavabo Plavabo Hcalderín Pérdidas
0,8 0 1,5 15,00           22,21       6,51           
Pmin 22,21    
Pmax      42,21   
LÍNEA Lreal Lcalc Qd(l/s) Dint(mm) v (m/s) Re f j(mmca/m) hf (mca)
dep-bomba 3,38 4,225 4,84 105,300 0,56 53244 0,0238 4,46         0,02
hasta cald 0,36 0,45 4,84 53,1 2,19 105586 0,0249 143,14      0,05
Pérdidas EB 5,00     
Total 5,07     
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Tabla 11. Alturas bomba 
Con los datos obtenidos se ha seleccionado el modelo de bomba GNI 50-20/15 del catálogo de 
bombas ideal. 
 
Para la elección del calderín, se ha necesitado obtener el volumen nominal del calderín mediante 
la expresión:  
 
Siendo: 
▪ K=1.25 porque será un calderín de membrana 
▪ Qb la media aritmética de los caudales con los que trabaja la bomba 
▪ Nmax=30 (número máximo de arranques permitidos 
▪ Nb=1 (número de bombas sin contar la de reserva) 
▪ Pparo=48.18 mca (presión máxima del calderín) 
▪ Parranque=28.08 mca (presión mínima del calderín) 
 
Zcalle Pcalle Hbomba Zcald Pcald Pérdidas
0 0 28,08 0,8 22,21         5,07             
0 0 48,18 0,8 42,31         5,07             
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Tabla 12. Resultados diseño del calderín 
Con estos resultados el modelo de calderín que se adecúa a nuestras condiciones de diseño será 
el modelo 2000 AMR de 6 bar (61,18 m.c.a.) de presión máxima del catálogo de Ibaiondo. 
Finalmente, el cálculo del depósito de aspiración ha consistido en calcular el volumen de agua 
necesario para que el depósito se vacíe entre 15 y 20 min con el caudal máximo que necesitará 
la instalación. 
Siendo el resultado: 
 
Tabla 13. Volumen del depósito 
Se han seleccionado para la instalación dos aljibes del modelo RA-E 2500 del catálogo de la 
empresa H2agua, los cuales serían suficientes para cumplir las condiciones que necesita la 
estación de bombeo.  
Qb (l/min) 1080
Vcald (l) 1964,744
V(t=15min) 4.359,39    litros
V(t=20min) 5.812,53    litros 
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2. Evacuación de aguas residuales 
2.1. Cálculo de caudales 
Para el dimensionado de la instalación de evacuación de agua, se han utilizado los caudales que 
evacúa cada dispositivo de la instalación siguiendo los siguientes valores: 
 
Tabla 14. Listado de caudales de evacuación 
A continuación, se ha calculado el caudal que trasegará cada tubería diseñado en el trazado. 
Para el cálculo de caudales, se ha tenido en cuenta el coeficiente de simultaneidad de la ecuación 
2, tomando como coeficientes α=3 para todas las tuberías excepto para las tuberías de los cines 
que se utilizará el valor α=4 al igual que en los cálculos de la instalación de suministro de agua. 
Además, se ha establecido un mínimo para el kn establecido en 0.25. 
 
 
Ecuación 2. Coeficiente de simultaneidad 
A continuación, se mostrará la tabla con los resultados del cálculo de los caudales de la 
instalación de evacuación de aguas residuales del sector norte, en el que encontramos las 
tuberías de los baños del oeste cuyo kn es 3 (COL-1 a COL-52) y los baños de los cines con kn=4 
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Conducto Q (l/s) n K(n) Qdis (l/s)
COL-1 0,75 1 1,00 0,75
COL-2 1,5 2 1,00 1,50
COL-3 2,25 3 0,78 1,75
COL-4 3 4 0,66 1,98
COL-5 3,75 5 0,59 2,21
COL-6 4,5 6 0,54 2,43
COL-7 5,25 7 0,51 2,65
COL-8 6 8 0,48 2,87
COL-9 6 8 0,48 2,87
COL-10 1 1 1,00 1,00
COL-11 2 2 1,00 2,00
COL-12 3 3 0,78 2,34
COL-13 4 4 0,66 2,64
COL-14 5 5 0,59 2,94
COL-15 6 6 0,54 3,24
COL-16 7 7 0,51 3,54
COL-17 13 15 0,38 4,94
COL-18 1,5 1 1,00 1,50
COL-19 3 2 1,00 3,00
COL-20 4,5 3 0,78 3,50
COL-21 6 4 0,66 3,96
COL-22 7,5 5 0,59 4,42
COL-23 9 6 0,54 4,87
COL-24 10,5 7 0,51 5,31
COL-25 12 8 0,48 5,74
COL-26 25 23 0,33 8,31
COL-27 1,5 1 1,00 1,50
COL-28 2,25 2 1,00 2,25
COL-29 3 3 0,78 2,34
COL-30 3,75 4 0,66 2,47
COL-31 4,5 5 0,59 2,65
COL-32 5,25 6 0,54 2,84
COL-33 6 7 0,51 3,03
COL-34 6 7 0,51 3,03
COL-35 1,5 1 1,00 1,50
COL-36 2,25 2 1,00 2,25
COL-37 3,75 3 0,78 2,92
COL-38 4,5 4 0,66 2,97
COL-39 6 5 0,59 3,53
COL-40 6,75 6 0,54 3,65
COL-41 9 8 0,48 4,30
COL-42 9,75 9 0,46 4,45
COL-43 11,25 10 0,44 4,93
COL-44 17,25 17 0,36 6,29
COL-45 1,5 1 1,00 1,50
COL-46 3 2 1,00 3,00
COL-47 4,5 3 0,78 3,50
COL-48 6 4 0,66 3,96
COL-49 7,5 5 0,59 4,42
COL-50 9 6 0,54 4,87
COL-51 26,25 23 0,33 8,72
COL-52 51,25 46 0,28 14,21
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Tabla 14. Caudales evacuación baños oeste 
 
Tabla 15. Caudales evacuación baños cines 
Para el sector central de la instalación de evacuación de aguas residuales y el resto de la 
instalación se ha utilizado el valor de α=3. A continuación se mostrarán los valores obtenidos: 
Caudales de colectores baños cines
Conducto Q (l/s) n K(n) Qdis (l/s)
COL-53 0,75 1 1,00 0,75
COL-54 1,5 2 1,00 1,50
COL-55 2,25 3 0,80 1,80
COL-56 3 4 0,69 2,06
COL-57 3,75 5 0,62 2,32
COL-58 1,5 1 1,00 1,50
COL-59 3 2 1,00 3,00
COL-60 4,5 3 0,80 3,61
COL-61 6 4 0,69 4,12
COL-62 7,5 5 0,62 4,64
COL-63 9 6 0,57 5,15
COL-64 10,5 7 0,54 5,65
COL-65 12 8 0,51 6,14
COL-66 15,75 13 0,44 6,85
COL-67 1,5 1 1,00 1,50
COL-68 3 2 1,00 3,00
COL-69 4,5 3 0,80 3,61
COL-70 6 4 0,69 4,12
COL-71 7,5 5 0,62 4,64
COL-72 9 6 0,57 5,15
COL-73 1 1 1,00 1,00
COL-74 2 2 1,00 2,00
COL-75 3 3 0,80 2,41
COL-76 4 4 0,69 2,75
COL-77 5 5 0,62 3,09
COL-78 6 6 0,57 3,43
COL-79 7 7 0,54 3,77
COL-80 8 8 0,51 4,09
COL-81 8,75 9 0,49 4,29
COL-82 9,75 10 0,47 4,62
COL-83 11,25 11 0,46 5,16
COL-84 12 12 0,45 5,35
COL-85 13 13 0,44 5,66
COL-86 22 19 0,39 8,59
COL-87 37,75 32 0,34 13,00
COL-88 89 78 0,29 26,05
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Tabla 16. Caudales evacuación sector central 
Caudales de colectores sector central
Conducto Q (l/s) n K(n) Qdis (l/s)
COL-89 2,25 2 1,00 2,25
COL-90 0,75 1 1,00 0,75
COL-91 1,5 2 1,00 1,50
COL-92 2,25 3 0,78 1,75
COL-93 3 4 0,66 1,98
COL-94 3,75 5 0,59 2,21
COL-95 4,5 6 0,54 2,43
COL-96 5,25 7 0,51 2,65
COL-97 7,5 9 0,46 3,42
COL-98 9 10 0,44 3,95
COL-99 10,5 11 0,42 4,44
COL-100 12 12 0,41 4,92
COL-101 13,5 13 0,40 5,38
COL-102 15 14 0,39 5,83
COL-103 16,5 15 0,38 6,26
COL-104 18 16 0,37 6,69
COL-105 19,5 17 0,36 7,11
COL-106 0,75 1 1,00 0,75
COL-107 1,5 2 1,00 1,50
COL-108 2,25 3 0,78 1,75
COL-109 3 4 0,66 1,98
COL-110 3,75 5 0,59 2,21
COL-111 4,5 6 0,54 2,43
COL-112 24 23 0,33 7,97
COL-113 1 1 1,00 1,00
COL-114 2 2 1,00 2,00
COL-115 3,5 3 0,78 2,72
COL-116 4,25 4 0,66 2,80
COL-117 5,25 5 0,59 3,09
COL-118 6 6 0,54 3,24
COL-119 30 29 0,31 9,34
COL-120 1,5 1 1,00 1,50
COL-121 3 2 1,00 3,00
COL-122 4,5 3 0,78 3,50
COL-123 6 4 0,66 3,96
COL-124 7,5 5 0,59 4,42
COL-125 9 6 0,54 4,87
COL-126 10,5 7 0,51 5,31
COL-127 40,5 36 0,29 11,92
COL-128 1,5 1 1,00 1,50
COL-129 2,25 2 1,00 2,25
COL-130 3,75 3 0,78 2,92
COL-131 4,5 4 0,66 2,97
COL-132 45 40 0,29 12,90
COL-133 0,75 1 1,00 0,75
COL-134 45,75 41 0,28 13,03
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Tabla 17. Caudales evacuación sector este 
 
2.2. Cálculo de diámetros 
Para el dimensionado de los conductos de evacuación se ha utilizado la ecuación de Manning, 
la podemos encontrar en la siguiente ecuación: 
𝐷(𝑚) = [







Donde la variable M es un coeficiente calculado de las constantes que aparecen en la ecuación 
y la relación 𝑄 𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜
⁄  que podemos obtener de las gráficas de Thorman y Franke a partir del 
grado de llenado que queremos para las tuberías, el cual ha sido fijado en 50% para aguas 
residuales. Su cálculo se ha obtenido con la siguiente ecuación: 
𝑀 =
45/3
𝜋 ∗ 𝑄 𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜
⁄
 
Además, los otros coeficientes necesarios para el cálculo del dimensionado son: el coeficiente 
Manning (n) para el material que estamos usando (PVC) el cual tiene un valor de 0.01 y la 
pendiente que tendrá el conducto, que en este caso hemos fijado el valor en un 2%. Para los 
valores de Qllena y vllena se han utilizado las siguientes ecuaciones: 
Caudales de colectores sector este
Conducto Q (l/s) n K(n) Qdis (l/s)
COL-135 1,5 1 1,00 1,50
COL-136 2,25 2 1,00 2,25
COL-137 2,25 2 1,00 2,25
COL-138 3,25 3 0,78 2,53
COL-139 0,75 1 1,00 0,75
COL-140 1,5 2 1,00 1,50
COL-141 2,25 3 0,78 1,75
COL-142 3 4 0,66 1,98
COL-143 3,75 5 0,59 2,21
COL-144 7 8 0,48 3,35
COL-145 7,75 9 0,46 3,54
COL-146 1,5 2 1,00 1,50
COL-147 2,25 3 0,78 1,75
COL-148 10 12 0,41 4,10
COL-149 1,5 2 1,00 1,50
COL-150 11,5 14 0,39 4,47
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Los tamaños de los conductos se han tomado de la norma de PVC-U para el interior de la 
estructura (Código BD) a excepción de los conductos resaltados en las tablas que han sido 
tomados de la sección de la norma de tuberías enterradas y de exteriores por motivo de no 
tener diámetros suficientemente grandes en la primera de estas. 
Para los conductos cuyo objetivo sea llevar aguas pertenecientes a inodoros se ha establecido 
un diámetro mínimo de PVC 110. Dichos conductos se han marcado con un color diferente en 
las tablas. 
También se han calculado de las velocidades del fluido en las tuberías para controlar que esta 
velocidad no exceda de los 2 m/s y así evitar problemas en la instalación. 
Los resultados del dimensionado han sido los siguientes: 
1. Para los conductos que solo trasiegan el caudal de un aparato sanitario: 
 
Tabla 18. Dimensionado de conductos de aparatos 
Dimensionado de Tuberías conectadas a un dispositivo sanitario
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm) Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
Lavabo 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
Urinario 1,00 55,76 PVC 75 69 3,53 0,94 0,28 0,36 0,86 36 0,81
Inodoro 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
Fregadero 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
Lavadero 1,00 55,76 PVC 75 69 3,53 0,94 0,28 0,36 0,86 36 0,81
Grifo 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
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2. Dimensionado de los baños oeste 
 
  
Tabla 19. Dimensionado baños cines oeste 
Dimensionado de colectores
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm) Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
COL-1 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
COL-2 1,50 64,91 PVC 75 69 3,53 0,94 0,42 0,451 0,96 45,1 0,91
COL-3 1,75 68,80 PVC 75 69 3,53 0,94 0,50 0,494 1 49,4 0,94
COL-4 1,98 72,00 PVC 90 84 5,97 1,08 0,33 0,394 0,9 39,4 0,97
COL-5 2,21 75,03 PVC 90 84 5,97 1,08 0,37 0,42 0,93 42 1,00
COL-6 2,43 77,83 PVC 90 84 5,97 1,08 0,41 0,439 0,95 43,9 1,02
COL-7 2,65 80,40 PVC 90 84 5,97 1,08 0,44 0,464 0,97 46,4 1,04
COL-8 2,87 82,79 PVC 90 84 5,97 1,08 0,48 0,488 0,99 48,8 1,07
COL-9 2,87 82,79 PVC 90 84 5,97 1,08 0,48 0,488 0,99 48,8 1,07
COL-10 1,00 55,76 PVC 75 69 3,53 0,94 0,28 0,36 0,86 36 0,81
COL-11 2,00 72,31 PVC 90 84 5,97 1,08 0,34 0,394 0,9 39,4 0,97
COL-12 2,34 76,63 PVC 90 84 5,97 1,08 0,39 0,433 0,94 43,3 1,01
COL-13 2,64 80,21 PVC 90 84 5,97 1,08 0,44 0,464 0,97 46,4 1,04
COL-14 2,94 83,58 PVC 90 84 5,97 1,08 0,49 0,494 1 49,4 1,08
COL-15 3,24 86,69 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,31 0,381 0,89 38,1 1,10
COL-16 3,54 89,56 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,34 0,394 0,9 39,4 1,11
COL-17 4,94 101,46 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,47 0,482 0,99 48,2 1,23
COL-18 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-19 3,00 84,18 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,29 0,36 0,86 36 1,06
COL-20 3,50 89,22 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,34 0,394 0,9 39,4 1,11
COL-21 3,96 93,38 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,38 0,42 0,93 42 1,15
COL-22 4,42 97,31 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,42 0,451 0,96 45,1 1,19
COL-23 4,87 100,93 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,47 0,476 0,98 47,6 1,21
COL-24 5,31 104,27 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,35 0,407 0,92 40,7 1,25
COL-25 5,74 107,37 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,38 0,426 0,93 42,6 1,26
COL-26 8,31 123,34 PVC 160 152 29,01 1,60 0,29 0,36 0,86 36 1,37
COL-27 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-28 2,25 75,57 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,22 0,309 0,8 30,9 0,99
COL-29 2,34 76,63 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,22 0,316 0,81 31,6 1,00
COL-30 2,47 78,29 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,24 0,324 0,82 32,4 1,02
COL-31 2,65 80,34 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,25 0,339 0,84 33,9 1,04
COL-32 2,84 82,46 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,27 0,353 0,86 35,3 1,06
COL-33 3,03 84,53 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,29 0,367 0,87 36,7 1,08
COL-34 3,03 84,53 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,29 0,367 0,87 36,7 1,08
COL-35 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-36 2,25 75,57 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,22 0,309 0,8 30,9 0,99
COL-37 2,92 83,32 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,28 0,353 0,86 35,3 1,06
COL-38 2,97 83,83 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,28 0,36 0,86 36 1,06
COL-39 3,53 89,50 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,34 0,394 0,9 39,4 1,11
COL-40 3,65 90,61 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,35 0,401 0,91 40,1 1,13
COL-41 4,30 96,39 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,41 0,445 0,95 44,5 1,18
COL-42 4,45 97,60 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,43 0,451 0,96 45,1 1,19
COL-43 4,93 101,43 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,47 0,482 0,99 48,2 1,23
COL-44 6,29 111,10 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,42 0,451 0,96 45,1 1,30
COL-45 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-46 3,00 84,18 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,29 0,36 0,86 36 1,06
COL-47 3,50 89,22 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,34 0,394 0,9 39,4 1,11
COL-48 3,96 93,38 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,38 0,42 0,93 42 1,15
COL-49 4,42 97,31 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,42 0,451 0,96 45,1 1,19
COL-50 4,87 100,93 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,47 0,476 0,98 47,6 1,21
COL-51 8,72 125,61 PVC 160 152 29,01 1,60 0,30 0,374 0,88 37,4 1,41
COL-52 14,21 150,84 PVC 160 152 29,01 1,60 0,49 0,488 0,99 48,8 1,58
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Tabla 21. Dimensionado baños cines 
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm)Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
COL-53 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
COL-54 1,50 64,91 PVC 75 69 3,53 0,94 0,42 0,451 0,96 45,1 0,91
COL-55 1,80 69,58 PVC 90 84 5,97 1,08 0,30 0,374 0,88 37,4 0,95
COL-56 2,06 73,11 PVC 90 84 5,97 1,08 0,35 0,401 0,91 40,1 0,98
COL-57 2,32 76,43 PVC 90 84 5,97 1,08 0,39 0,426 0,93 42,6 1,00
COL-58 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-59 3,00 84,18 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,29 0,36 0,86 36 1,06
COL-60 3,61 90,23 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,35 0,401 0,91 40,1 1,13
COL-61 4,12 94,81 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,39 0,433 0,94 43,3 1,16
COL-62 4,64 99,11 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,44 0,464 0,97 46,4 1,20
COL-63 5,15 103,07 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,49 0,494 1 49,4 1,24
COL-64 5,65 106,73 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,38 0,42 0,93 42 1,26
COL-65 6,14 110,13 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,41 0,445 0,95 44,5 1,29
COL-66 6,85 114,76 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,46 0,47 0,97 47 1,31
COL-67 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-68 3,00 84,18 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,29 0,36 0,86 36 1,06
COL-69 3,61 90,23 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,35 0,401 0,91 40,1 1,13
COL-70 4,12 94,81 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,39 0,433 0,94 43,3 1,16
COL-71 4,64 99,11 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,44 0,464 0,97 46,4 1,20
COL-72 5,15 103,07 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,49 0,494 1 49,4 1,24
COL-73 1,00 55,76 PVC 75 69 3,53 0,94 0,28 0,36 0,86 36 0,81
COL-74 2,00 72,31 PVC 90 84 5,97 1,08 0,34 0,394 0,9 39,4 0,97
COL-75 2,41 77,50 PVC 90 84 5,97 1,08 0,40 0,439 0,95 43,9 1,02
COL-76 2,75 81,44 PVC 90 84 5,97 1,08 0,46 0,476 0,98 47,6 1,05
COL-77 3,09 85,13 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,30 0,367 0,87 36,7 1,08
COL-78 3,43 88,54 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,33 0,387 0,89 38,7 1,10
COL-79 3,77 91,68 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,36 0,414 0,92 41,4 1,14
COL-80 4,09 94,59 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,39 0,433 0,94 43,3 1,16
COL-81 4,29 96,30 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,41 0,445 0,95 44,5 1,18
COL-82 4,62 98,94 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,44 0,464 0,97 46,4 1,20
COL-83 5,16 103,17 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,49 0,494 1 49,4 1,24
COL-84 5,35 104,60 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,36 0,407 0,92 40,7 1,25
COL-85 5,66 106,79 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,38 0,42 0,93 42 1,26
COL-86 8,59 124,92 PVC 160 152 29,01 1,60 0,30 0,367 0,87 36,7 1,39
COL-87 13,00 145,91 PVC 160 152 29,01 1,60 0,45 0,464 0,97 46,4 1,55
COL-88 26,05 189,34 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,49 0,494 1 49,4 1,86
Tabla 20. Dimensionado de los baños de los cines 
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4. Dimensionado de los baños centrales 
 
5. Dimensionado sector este 
Tabla 21. Dimensionado de los baños centrales Tabla 22. Dimensionado sector ste 
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm) Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
COL-89 2,25 75,57 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,22 0,309 0,8 30,9 0,99
COL-90 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
COL-91 1,50 64,91 PVC 75 69 3,53 0,94 0,42 0,451 0,96 45,1 0,91
COL-92 1,75 68,80 PVC 75 69 3,53 0,94 0,50 0,494 1 49,4 0,94
COL-93 1,98 72,00 PVC 90 84 5,97 1,08 0,33 0,394 0,9 39,4 0,97
COL-94 2,21 75,03 PVC 90 84 5,97 1,08 0,37 0,42 0,93 42 1,00
COL-95 2,43 77,83 PVC 90 84 5,97 1,08 0,41 0,439 0,95 43,9 1,02
COL-96 2,65 80,40 PVC 90 84 5,97 1,08 0,44 0,464 0,97 46,4 1,04
COL-97 3,42 88,45 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,33 0,387 0,89 38,7 1,10
COL-98 3,95 93,29 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,38 0,42 0,93 42 1,15
COL-99 4,44 97,53 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,43 0,451 0,96 45,1 1,19
COL-100 4,92 101,34 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,47 0,482 0,99 48,2 1,23
COL-101 5,38 104,80 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,36 0,407 0,92 40,7 1,25
COL-102 5,83 107,99 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,39 0,426 0,93 42,6 1,26
COL-103 6,26 110,95 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,42 0,445 0,95 44,5 1,29
COL-104 6,69 113,72 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,45 0,464 0,97 46,4 1,31
COL-105 7,11 116,33 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,47 0,482 0,99 48,2 1,34
COL-106 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
COL-107 1,50 64,91 PVC 75 69 3,53 0,94 0,42 0,451 0,96 45,1 0,91
COL-108 1,75 68,80 PVC 75 69 3,53 0,94 0,50 0,494 1 49,4 0,94
COL-109 1,98 72,00 PVC 90 84 5,97 1,08 0,33 0,394 0,9 39,4 0,97
COL-110 2,21 75,03 PVC 90 84 5,97 1,08 0,37 0,42 0,93 42 1,00
COL-111 2,43 77,83 PVC 90 84 5,97 1,08 0,41 0,439 0,95 43,9 1,02
COL-112 7,97 121,46 PVC 160 152 29,01 1,60 0,27 0,353 0,86 35,3 1,37
COL-113 1,00 55,76 PVC 75 69 3,53 0,94 0,28 0,36 0,86 36 0,81
COL-114 2,00 72,31 PVC 90 84 5,97 1,08 0,34 0,394 0,9 39,4 0,97
COL-115 2,72 81,19 PVC 90 84 5,97 1,08 0,46 0,47 0,97 47 1,04
COL-116 2,80 82,05 PVC 90 84 5,97 1,08 0,47 0,476 0,98 47,6 1,05
COL-117 3,09 85,13 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,30 0,367 0,87 36,7 1,08
COL-118 3,24 86,69 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,31 0,381 0,89 38,1 1,10
COL-119 9,34 128,88 PVC 160 152 29,01 1,60 0,32 0,387 0,89 38,7 1,42
COL-120 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-121 3,00 84,18 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,29 0,36 0,86 36 1,06
COL-122 3,50 89,22 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,34 0,394 0,9 39,4 1,11
COL-123 3,96 93,38 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,38 0,42 0,93 42 1,15
COL-124 4,42 97,31 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,42 0,451 0,96 45,1 1,19
COL-125 4,87 100,93 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,47 0,476 0,98 47,6 1,21
COL-126 5,31 104,27 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,35 0,407 0,92 40,7 1,25
COL-127 11,92 141,20 PVC 160 152 29,01 1,60 0,41 0,445 0,95 44,5 1,52
COL-128 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-129 2,25 75,57 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,22 0,309 0,8 30,9 0,99
COL-130 2,92 83,32 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,28 0,353 0,86 35,3 1,06
COL-131 2,97 83,83 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,28 0,36 0,86 36 1,06
COL-132 12,90 145,46 PVC 160 152 29,01 1,60 0,44 0,464 0,97 46,4 1,55
COL-133 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
COL-134 13,03 146,04 PVC 160 152 29,01 1,60 0,45 0,464 0,97 46,4 1,55
Tabla 21. Dimensionado de los baños centrales 
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm)Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
COL-135 1,50 64,91 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,14 0,25 0,72 25 0,89
COL-136 2,25 75,57 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,22 0,309 0,8 30,9 0,99
COL-137 2,25 75,57 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,22 0,309 0,8 30,9 0,99
COL-138 2,53 78,97 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,24 0,331 0,83 33,1 1,03
COL-139 0,75 50,05 PVC 75 69 3,53 0,94 0,21 0,309 0,8 30,9 0,76
COL-140 1,50 64,91 PVC 75 69 3,53 0,94 0,42 0,451 0,96 45,1 0,91
COL-141 1,75 68,80 PVC 75 69 3,53 0,94 0,50 0,494 1 49,4 0,94
COL-142 1,98 72,00 PVC 90 84 5,97 1,08 0,33 0,394 0,9 39,4 0,97
COL-143 2,21 75,03 PVC 90 84 5,97 1,08 0,37 0,42 0,93 42 1,00
COL-144 3,35 87,72 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,32 0,387 0,89 38,7 1,10
COL-145 3,54 89,55 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,34 0,394 0,9 39,4 1,11
COL-146 1,50 64,91 PVC 75 69 3,53 0,94 0,42 0,451 0,96 45,1 0,91
COL-147 1,75 68,80 PVC 75 69 3,53 0,94 0,50 0,494 1 49,4 0,94
COL-148 4,10 94,64 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,39 0,433 0,94 43,3 1,16
COL-149 1,50 64,91 PVC 75 69 3,53 0,94 0,42 0,451 0,96 45,1 0,91
COL-150 4,47 97,75 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,43 0,451 0,96 45,1 1,19
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Finalmente se han dimensionado las arquetas tal y como se estipula en el CTE, es decir, 
utilizando la siguiente tabla que relaciona los tamaños de las tuberías de salida de las 
arquetas con las dimensiones de estas. 
 
6. Tabla 22. Dimensionado de arquetas 
Los resultados han sido los siguientes: 
Arquetas Cond. Salida DN salida Dimensiones arquetas
AR-1 COL-17 PVC 110 50x50
AR-2 COL-26 PVC 160 60x60
AR-3 COL-26 PVC 160 60x60
AR-4 COL-52 PVC 160 60x60
AR-5 COL-51 PVC 160 60x60
AR-6 COL-44 PVC 125 50x50
AR-7 COL-44 PVC 125 50x50
AR-8 COL-52 PVC 160 60x60
AR-9 COL-52 PVC 160 60x60
AR-10 COL-52 PVC 160 60x60
AR-11 COL-52 PVC 160 60x60
AR-12 COL-52 PVC 160 60x60
AR-13 COL-88 PVC 200 60x70
AR-14 COL-88 PVC 200 60x70
AR-15 COL-87 PVC 160 60x60
AR-16 COL-87 PVC 160 60x60
AR-17 COL-87 PVC 160 60x60
AR-18 COL-87 PVC 160 60x60
AR-19 COL-72 PVC 110 50x50
AR-20 COL-66 PVC 125 50x50
AR-21 COL-66 PVC 125 50x50
AR-22 COL-57 PVC 90 40x40
AR-23 COL-97 PVC 160 60x60
AR-24 COL-112 PVC 160 60x60
AR-25 COL-119 PVC 160 60x60
AR-26 COL-127 PVC 160 60x60
AR-27 COL-127 PVC 160 60x60
AR-28 COL-127 PVC 160 60x60
AR-29 COL-127 PVC 160 60x60
AR-30 COL-127 PVC 160 60x60
AR-31 COL-131 PVC 110 50x50
AR-32 COL-131 PVC 110 50x50
AR-33 COL-131 PVC 110 50x50
AR-34 COL-132 PVC 160 60x60
AR-35 COL-133 PVC 75 40x40
AR-36 COL-133 PVC 75 40x40
AR-37 COL-133 PVC 75 40x40
AR-38 COL-134 PVC 160 60x60
AR-39 COL-134 PVC 160 60x60
AR-40 COL-137 PVC 110 50x50
AR-41 COL-137 PVC 110 50x50
AR-42 COL-138 PVC 110 50x50
AR-43 COL-144 PVC 110 50x50
AR-44 COL-145 PVC 110 50x50
AR-45 COL-148 PVC 110 50x50
AR-46 COL-150 PVC 110 50x50
AR-47 COL-150 PVC 110 50x50
Tabla 23. Dimensionado de arquetas 
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3. Evacuación de aguas pluviales 
3.1. Cálculo de caudales 
Al contrario que en las instalaciones anteriores, en los cálculos de los caudales no se ha utilizado 
ningún coeficiente de simultaneidad debido a que cuando trabajen estos conductos trabajaran 
todos a la vez. 
El cálculo de los caudales que asumirá cada canalón o cada sumidero se ha realizado mediante 
la siguiente fórmula: 
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐶 ∙ 𝐼 ∙ 𝐴 
Siendo cada uno de sus parámetros: 
• C : Coeficiente de escorrentía, el cual se encarga de relacionar la cantidad de lluvia que 
entra en la instalación y la lluvia total que ha caído. En los cálculos se ha considerado un 
valor del coeficiente igual a 1, valor que se ha obtenido de las tablas del manual ATHA 
para los valores de área comercial periférica para lluvias largas, y de este modo estar del 
lado de la seguridad en el diseño. 
 
Tabla 24. Coeficientes de escorrentía manual Atha 
• I : Intensidad pluviométrica, indica los mm de altura que habrá subido la lluvia retenida 
en un área de 1 m2 durante 1 hora. El valor de intensidad pluviométrica se ha obtenido 
de los mapas de isoyetas del CTE HS5 y de la tabla que relaciona las isoyetas con la 
intensidad pluviométrica, obteniendo como valor de I=120 (mm/h). 
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Ilustración 2. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 
 
Tabla 25. Tabla de intensidad pluviométrica 
• A: Corresponderá al área horizontal de cubierta de la cual recogerá agua pluvial el 
sumidero o el canalón. La cual estará restringida en sumideros a 150 m2 tal y como 
estipula el CTE HS5. 
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Tabla 26. Áreas y caudales sumideros 
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Una vez calculados los caudales que trasegarán los sumideros, se han calculado los caudales de 
las tuberías de la red que reciben las aguas de los sumideros, a continuación, se mostrarán los 
resultados. 
Del mismo modo que se han calculado los caudales de los sumideros, se han calculado los 
caudales de los canalones.  

























































































Tabla 27. Caudales conductos sumideros 
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Tabla 28. Áreas y caudales de canalones 
También han sido incorporadas a esta instalación la evacuación del agua de las tres fuentes que 
hay repartidas por el centro comercial, a las cuales se les ha asignado un caudal de evacuación 
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A continuación, se mostrarán los caudales obtenidos para las bajantes de la instalación: 
 
Tabla 29. Caudales bajantes 
Y por último los caudales de los colectores: 
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3.2. Dimensionado de tuberías 
Para el dimensionado de las tuberías de evacuación de aguas pluviales se ha utilizado la ecuación 
de Manning al igual que en el dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales, pero 
modificando el grado de llenado en función del tipo de conducto que estamos dimensionando.  










































































Tabla 30. Caudales colectores 
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA, EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y 





Los tamaños de los conductos se han tomado de la norma de PVC-U para el interior de la 
estructura (Código BD) a excepción de los conductos resaltados en las tablas que han sido 
tomados de la sección de la norma de tuberías enterradas y de exteriores por motivo de no 
tener diámetros suficientemente grandes en la primera de estas. 
Los conductos de los sumideros se han calculado con las siguientes características: 
 
Obteniendo como resultado del dimensionado: 
 
n 0,01
s 0,02 cte. Manning= 3,514
y/D 0,8
(coeficiente de Manning, para PVC)
(Pendiente del conducto 2%)
Grado de llenado (para pluviales 80%)
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Tabla 31. Dimensionado conductos sumideros 
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm) Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
SUM-1 5,00 81,35 PVC 90 84 5,97 1,08 0,84 0,725 1,08 72,5 1,16
SUM-2 7,77 95,98 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,74 0,653 1,07 65,3 1,32
SUM-3 12,12 113,38 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,81 0,701 1,08 70,1 1,46
SUM-4 9,18 102,16 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,88 0,761 1,07 76,1 1,32
SUM-5 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-6 19,89 136,53 PVC 160 152 29,01 1,60 0,69 0,613 1,06 61,3 1,69
SUM-7 39,60 176,75 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,75 0,66 1,07 66 1,99
SUM-8 9,95 105,28 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,66 0,6 1,05 60 1,42
SUM-9 84,65 235,01 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,89 0,77 1,07 77 2,30
SUM-10 5,00 81,35 PVC 90 84 5,97 1,08 0,84 0,725 1,08 72,5 1,16
SUM-11 10,00 105,50 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,67 0,6 1,05 60 1,42
SUM-12 15,00 122,82 PVC 160 152 29,01 1,60 0,52 0,506 1 50,6 1,60
SUM-13 20,00 136,81 PVC 160 152 29,01 1,60 0,69 0,613 1,06 61,3 1,69
SUM-13B 2,78 65,30 PVC 75 69 3,53 0,94 0,79 0,682 1,07 68,2 1,01
SUM-14 7,78 96,03 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,75 0,653 1,07 65,3 1,32
SUM-15 12,78 115,67 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,85 0,738 1,07 73,8 1,45
SUM-16 17,78 130,91 PVC 160 152 29,01 1,60 0,61 0,568 1,04 56,8 1,66
SUM-17 22,78 143,66 PVC 160 152 29,01 1,60 0,79 0,682 1,07 68,2 1,71
SUM-18 2,77 65,20 PVC 75 69 3,53 0,94 0,78 0,682 1,07 68,2 1,01
SUM-19 7,77 95,98 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,74 0,653 1,07 65,3 1,32
SUM-20 12,77 115,63 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,85 0,738 1,07 73,8 1,45
SUM-21 17,77 130,88 PVC 160 152 29,01 1,60 0,61 0,568 1,04 56,8 1,66
SUM-22 22,77 143,63 PVC 160 152 29,01 1,60 0,79 0,682 1,07 68,2 1,71
SUM-23 3,67 72,41 PVC 90 84 5,97 1,08 0,61 0,568 1,04 56,8 1,12
SUM-24 8,45 99,05 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,81 0,701 1,08 70,1 1,34
SUM-25 13,24 117,20 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,88 0,766 1,07 76,6 1,45
SUM-26 18,24 132,16 PVC 160 152 29,01 1,60 0,63 0,575 1,04 57,5 1,66
SUM-27 3,67 72,41 PVC 90 84 5,97 1,08 0,61 0,568 1,04 56,8 1,12
SUM-28 7,33 93,90 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,70 0,626 1,06 62,6 1,31
SUM-29 12,12 113,38 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,81 0,701 1,08 70,1 1,46
SUM-30 16,90 128,45 PVC 160 152 29,01 1,60 0,58 0,55 1,03 55 1,65
SUM-31 21,90 141,56 PVC 160 152 29,01 1,60 0,76 0,66 1,07 66 1,71
SUM-32 4,70 79,50 PVC 90 84 5,97 1,08 0,79 0,682 1,07 68,2 1,15
SUM-33 8,66 99,95 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,83 0,717 1,08 71,7 1,34
SUM-34 12,60 115,06 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,84 0,729 1,07 72,9 1,45
SUM-35 16,57 127,50 PVC 160 152 29,01 1,60 0,57 0,543 1,03 54,3 1,65
SUM-36 20,58 138,28 PVC 160 152 29,01 1,60 0,71 0,626 1,06 62,6 1,69
SUM-37 24,59 147,83 PVC 160 152 29,01 1,60 0,85 0,734 1,07 73,4 1,71
SUM-38 4,44 77,79 PVC 90 84 5,97 1,08 0,74 0,653 1,07 65,3 1,15
SUM-39 9,18 102,16 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,88 0,761 1,07 76,1 1,32
SUM-40 14,05 119,83 PVC 160 152 29,01 1,60 0,48 0,488 0,99 48,8 1,58
SUM-41 19,00 134,20 PVC 160 152 29,01 1,60 0,65 0,594 1,05 59,4 1,68
SUM-42 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-43 9,95 105,28 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,66 0,6 1,05 60 1,42
SUM-44 14,73 121,99 PVC 160 152 29,01 1,60 0,51 0,5 1 50 1,60
SUM-45 19,89 136,53 PVC 160 152 29,01 1,60 0,69 0,613 1,06 61,3 1,69
SUM-46 24,87 148,45 PVC 160 152 29,01 1,60 0,86 0,742 1,07 74,2 1,71
SUM-48 29,84 158,95 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,57 0,537 1,02 53,7 1,89
SUM-49 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-50 9,95 105,28 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,66 0,6 1,05 60 1,42
SUM-51 14,92 122,57 PVC 160 152 29,01 1,60 0,51 0,506 1 50,6 1,60
SUM-52 19,89 136,53 PVC 160 152 29,01 1,60 0,69 0,613 1,06 61,3 1,69
SUM-53 24,87 148,45 PVC 160 152 29,01 1,60 0,86 0,742 1,07 74,2 1,71
SUM-54 29,84 158,95 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,57 0,537 1,02 53,7 1,89
SUM-55 33,05 165,17 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,63 0,575 1,04 57,5 1,93
SUM-56 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-57 9,95 105,28 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,66 0,6 1,05 60 1,42
SUM-58 14,92 122,57 PVC 160 152 29,01 1,60 0,51 0,506 1 50,6 1,60
SUM-59 19,89 136,53 PVC 160 152 29,01 1,60 0,69 0,613 1,06 61,3 1,69
SUM-60 24,87 148,45 PVC 160 152 29,01 1,60 0,86 0,742 1,07 74,2 1,71
SUM-61 29,84 158,95 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,57 0,537 1,02 53,7 1,89
SUM-62 4,79 80,06 PVC 90 84 5,97 1,08 0,80 0,697 1,07 69,7 1,15
SUM-63 9,76 104,54 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,65 0,594 1,05 59,4 1,42
SUM-64 14,73 121,99 PVC 160 152 29,01 1,60 0,51 0,5 1 50 1,60
SUM-65 19,71 136,05 PVC 160 152 29,01 1,60 0,68 0,607 1,06 60,7 1,69
SUM-66 24,68 148,03 PVC 160 152 29,01 1,60 0,85 0,738 1,07 73,8 1,71
SUM-67 29,65 158,58 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,56 0,537 1,02 53,7 1,89
SUM-68 34,62 168,07 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,66 0,594 1,05 59,4 1,95
SUM-69 39,60 176,75 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,75 0,66 1,07 66 1,99
SUM-70 4,99 81,29 PVC 90 84 5,97 1,08 0,84 0,725 1,08 72,5 1,16
SUM-71 4,99 81,29 PVC 90 84 5,97 1,08 0,84 0,725 1,08 72,5 1,16
SUM-73 14,97 122,74 PVC 160 152 29,01 1,60 0,52 0,506 1 50,6 1,60
SUM-74 4,99 81,29 PVC 90 84 5,97 1,08 0,84 0,725 1,08 72,5 1,16
SUM-75 24,96 148,65 PVC 160 152 29,01 1,60 0,86 0,747 1,07 74,7 1,71
SUM-76 29,95 159,17 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,57 0,537 1,02 53,7 1,89
SUM-77 34,92 168,61 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,66 0,6 1,05 60 1,95
SUM-78 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-79 9,95 105,28 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,66 0,6 1,05 60 1,42
SUM-80 49,84 192,67 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,52 0,512 1,01 51,2 2,17
SUM-81 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-82 59,78 206,28 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,63 0,575 1,04 57,5 2,24
SUM-83 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-84 69,73 218,53 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,73 0,646 1,07 64,6 2,30
SUM-85 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-86 79,68 229,74 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,83 0,721 1,08 72,1 2,33
SUM-87 4,97 81,18 PVC 90 84 5,97 1,08 0,83 0,721 1,08 72,1 1,16
SUM-88 84,65 235,01 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,89 0,263 1,07 26,3 2,30
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En el dimensionado se ha utilizado un grado de llenado igual al 70% del canalón, lo que a efectos 
de cálculo se ha convertido en un 35% debido a que el canalón consistirá en una 
semicircunferencia, pudiéndose utilizar de este modo los mismos diámetros comerciales que en 
los demás tipos de conductos de esta instalación. En el caso de los canalones, se ha restringido 
el tamaño al PVC 200 debido a que estéticamente no está bien visto tener conductos colgados 
de gran tamaño. 
 







n 0,01 Q/Qlleno= 0,3
s 0,02 cte. Manning= 10,69
y/D 0,375
(Pendiente del conducto 2%)
(coeficiente de Manning, para PVC)
Grado de llenado (para canalones 37,5%)
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm) Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
CAN-1 11,91 170,97 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,23 0,316 0,81 31,6 1,50
CAN-1B 13,90 181,17 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,26 0,346 0,85 34,6 1,58
CAN-2 13,05 176,97 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,25 0,331 0,83 33,1 1,54
CAN-2B 12,75 175,41 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,24 0,331 0,83 33,1 1,54
CAN-3 14,32 183,21 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,27 0,353 0,86 35,3 1,60
CAN-4 8,30 149,33 PVC 160 152 29,01 1,60 0,29 0,36 0,86 36 1,37
CAN-5 7,79 145,80 PVC 160 152 29,01 1,60 0,27 0,346 0,85 34,6 1,36
CAN-5A 7,79 145,80 PVC 160 152 29,01 1,60 0,27 0,346 0,85 34,6 1,36
CAN-6 9,82 159,04 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,19 0,289 0,77 28,9 1,43
CAN-6A 12,55 174,40 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,24 0,324 0,82 32,4 1,52
CAN-7 10,01 160,17 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,19 0,289 0,77 28,9 1,43
CAN-8 9,45 156,78 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,18 0,281 0,76 28,1 1,41
CAN-8A 9,17 155,01 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,17 0,276 0,76 27,6 1,41
CAN-9 14,90 185,96 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,28 0,36 0,86 36 1,60
CAN-9A 7,57 144,23 PVC 160 152 29,01 1,60 0,26 0,346 0,85 34,6 1,36
CAN-10 10,19 161,29 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,19 0,293 0,78 29,3 1,45
CAN-11 15,35 188,04 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,29 0,367 0,87 36,7 1,61
CAN-12 15,67 189,50 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,30 0,367 0,87 36,7 1,61
CAN-12B 8,64 151,56 PVC 160 152 29,01 1,60 0,30 0,367 0,87 36,7 1,39
CAN-12C 8,64 151,56 PVC 160 152 29,01 1,60 0,30 0,367 0,87 36,7 1,39
CAN-13 9,00 153,93 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,17 0,276 0,76 27,6 1,41
CAN-14 11,13 166,70 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,21 0,309 0,8 30,9 1,48
CAN-14B 9,52 157,20 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,18 0,285 0,77 28,5 1,43
CAN-15 8,17 148,48 PVC 160 152 29,01 1,60 0,28 0,36 0,86 36 1,37
CAN-15B 10,40 162,51 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,20 0,297 0,78 29,7 1,45
CAN-16 8,47 150,48 PVC 160 152 29,01 1,60 0,29 0,367 0,87 36,7 1,39
CAN-16B 13,99 181,64 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,27 0,346 0,85 34,6 1,58
CAN-16C 8,47 150,48 PVC 160 152 29,01 1,60 0,29 0,367 0,87 36,7 1,39
CAN-17 7,73 145,36 PVC 160 152 29,01 1,60 0,27 0,346 0,85 34,6 1,36
CAN-17B 7,73 145,36 PVC 160 152 29,01 1,60 0,27 0,346 0,85 34,6 1,36
CAN-18 3,95 113,06 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,26 0,346 0,85 34,6 1,15
CAN-19 15,42 188,36 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,29 0,367 0,87 36,7 1,61
CAN-20 9,18 155,05 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,17 0,276 0,76 27,6 1,41
CAN-20A 9,18 155,05 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,17 0,276 0,76 27,6 1,41
CAN-20B 8,91 153,36 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,17 0,272 0,75 27,2 1,39
CAN-20C 10,73 164,45 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,20 0,301 0,79 30,1 1,47
CAN-20D 11,96 171,26 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,23 0,316 0,81 31,6 1,50
CAN-20E 5,00 123,48 PVC 160 152 29,01 1,60 0,17 0,276 0,76 27,6 1,21
CAN-21 8,22 148,76 PVC 160 152 29,01 1,60 0,28 0,36 0,86 36 1,37
CAN-21A 7,20 141,57 PVC 160 152 29,01 1,60 0,25 0,331 0,83 33,1 1,33
CAN-21B 4,84 121,97 PVC 160 152 29,01 1,60 0,17 0,272 0,75 27,2 1,20
CAN-22 4,18 115,51 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,28 0,353 0,86 35,3 1,17
CAN-23 10,00 160,14 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,19 0,289 0,77 28,9 1,43
Tabla 32. Dimensionado Canalones 
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El resultado del dimensionado de las tuberías de evacuación de las fuentes ha sido el siguiente: 
 
Y el dimensionado de los colectores: 
 
 
n= 0,01 Q/Qlleno= 0,91
s= 0,02 cte. Manning= 3,53
y/D= 0,8
(coeficiente de Manning, para PVC)
(Pendiente del conducto 2%)
Grado de llenado (para colectores 80%)
n 0,01 Q/Qlleno= 0,91
s 0,02 cte. Manning= 3,53
y/D 0,8 Grado de llenado (para colectores 80%)
(coeficiente de Manning, para PVC)
(Pendiente del conducto 2%)
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm) Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
F1 0,10 18,78 PVC 75 69,0 3,53 0,94 0,03 0,112 0,45 11,2 0,42
F2 0,10 18,78 PVC 75 69,0 3,53 0,94 0,03 0,112 0,45 11,2 0,42
F3 0,10 18,78 PVC 75 69,0 3,53 0,94 0,03 0,112 0,45 11,2 0,42
Tabla 33. Dimensionado fuentes 
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Tabla 34. Dimensionado de los  colectores 
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm) Dcomercial (mm) Dint (mm) Qllena (l/s) Vlleno (m/s) Q/Qlleno y/D v/vll y/D (%) v (m/s)
COL-1 25,87 150,86 PVC 160 152 29,01 1,60 0,89 0,775 1,07 77,5 1,71
COL-1B 25,87 150,86 PVC 160 152 29,01 1,60 0,89 0,775 1,07 77,5 1,71
COL-2 50,67 194,11 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,53 0,519 1,01 51,9 2,17
COL-2B 24,79 148,47 PVC 160 152 29,01 1,60 0,85 0,738 1,07 73,8 1,71
COL-3 75,53 225,46 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,79 0,689 1,07 68,9 2,30
COL-3B 24,86 148,63 PVC 160 152 29,01 1,60 0,86 0,742 1,07 74,2 1,71
COL-4 102,69 252,98 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,58 0,543 1,03 54,3 2,59
COL-4B 27,16 153,63 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,51 0,506 1 50,6 1,86
COL-5 130,24 276,57 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,74 0,646 1,07 64,6 2,69
COL-5B 27,55 154,47 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,52 0,512 1,01 51,2 1,87
COL-6 148,48 290,50 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,84 0,725 1,08 72,5 2,71
COL-7 170,38 305,89 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,51 0,5 1 50 2,95
COL-8 194,97 321,75 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,58 0,55 1,03 55 3,03
COL-8B 11,91 112,77 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,80 0,689 1,07 68,9 1,45
COL-9 206,88 328,98 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,62 0,568 1,04 56,8 3,06
COL-10 27,37 154,09 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,52 0,506 1 50,6 1,86
COL-11 234,25 344,67 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,70 0,62 1,06 62 3,12
COL-11B 261,86 359,38 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,78 0,682 1,07 68,2 3,15
COL-12 7,79 96,17 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,75 0,653 1,07 65,3 1,32
COL-13 17,61 130,58 PVC 160 152 29,01 1,60 0,61 0,562 1,04 56,2 1,66
COL-13B 27,61 154,59 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,52 0,512 1,01 51,2 1,87
COL-13C 261,86 359,38 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,78 0,682 1,07 68,2 3,15
COL-14 9,17 102,24 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,88 0,761 1,07 76,1 1,32
COL-14A 17,24 129,56 PVC 160 152 29,01 1,60 0,59 0,556 1,03 55,6 1,65
COL-14B 16,73 128,12 PVC 160 152 29,01 1,60 0,58 0,543 1,03 54,3 1,65
COL-15 32,08 163,54 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,61 0,562 1,04 56,2 1,93
COL-15A 44,69 185,18 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,85 0,734 1,07 73,4 1,99
COL-16 24,30 147,36 PVC 160 152 29,01 1,60 0,84 0,725 1,08 72,5 1,73
COL-16B 32,94 165,16 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,62 0,575 1,04 57,5 1,93
COL-17 65,02 213,14 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,68 0,613 1,06 61,3 2,28
COL-17A 109,71 259,34 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,62 0,568 1,04 56,8 2,61
COL-17B 371,57 409,77 PVC 500 475,4 606,81 3,42 0,61 0,568 1,04 56,8 3,56
COL-18 63,41 211,14 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,66 0,6 1,05 60 2,26
COL-18A 8,17 97,93 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,78 0,682 1,07 68,2 1,32
COL-18B 16,94 128,72 PVC 160 152 29,01 1,60 0,58 0,55 1,03 55 1,65
COL-18C 38,29 174,75 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,73 0,64 1,07 64 1,99
COL-18D 13,99 119,81 PVC 160 152 29,01 1,60 0,48 0,488 0,99 48,8 1,58
COL-18E 10,40 107,19 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,69 0,62 1,06 62 1,44
COL-18F 13,90 119,50 PVC 160 152 29,01 1,60 0,48 0,482 0,99 48,2 1,58
COL-19 72,92 222,51 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,76 0,667 1,07 66,7 2,30
COL-19A 9,00 101,53 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,86 0,747 1,07 74,7 1,32
COL-19B 11,13 109,96 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,74 0,653 1,07 65,3 1,45
COL-19C 72,92 222,51 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,76 0,667 1,07 66,7 2,30
COL-20 93,16 243,91 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,53 0,512 1,01 51,2 2,54
COL-21 15,45 124,34 PVC 160 152 29,01 1,60 0,53 0,519 1,01 51,9 1,61
COL-22 25,00 148,94 PVC 160 152 29,01 1,60 0,86 0,747 1,07 74,7 1,71
COL-23 83,18 233,77 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,87 0,756 1,07 75,6 2,30
COL-23A 18,09 131,91 PVC 160 152 29,01 1,60 0,62 0,575 1,04 57,5 1,66
COL-23B 19,65 136,06 PVC 160 152 29,01 1,60 0,68 0,607 1,06 60,7 1,69
COL-23C 5,00 81,45 PVC 90 84 5,97 1,08 0,84 0,725 1,08 72,5 1,16
COL-23D 40,10 177,80 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,76 0,667 1,07 66,7 1,99
COL-24 107,77 257,61 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,61 0,562 1,04 56,2 2,61
COL-24B 107,87 257,70 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,61 0,562 1,04 56,2 2,61
COL-25 201,03 325,46 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,60 0,562 1,04 56,2 3,06
COL-26 9,02 101,63 PVC 110 103,6 10,44 1,24 0,86 0,747 1,07 74,7 1,32
COL-26B 10,00 105,63 PVC 125 118,6 14,97 1,35 0,67 0,6 1,05 60 1,42
COL-27 34,44 167,94 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,65 0,594 1,05 59,4 1,95
COL-27B 15,42 124,24 PVC 160 152 29,01 1,60 0,53 0,519 1,01 51,9 1,61
COL-27C 24,44 147,67 PVC 160 152 29,01 1,60 0,84 0,729 1,07 72,9 1,71
COL-28 34,54 168,13 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,65 0,594 1,05 59,4 1,95
COL-29 23,12 144,63 PVC 160 152 29,01 1,60 0,80 0,689 1,07 68,9 1,71
COL-30 57,66 203,74 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,60 0,562 1,04 56,2 2,24
COL-31 71,21 220,53 PVC 250 237,6 95,46 2,15 0,75 0,653 1,07 65,3 2,30
COL-31A 34,01 167,16 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,64 0,587 1,05 58,7 1,95
COL-31B 37,20 172,86 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,71 0,626 1,06 62,6 1,97
COL-32 128,86 275,47 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,73 0,64 1,07 64 2,69
COL-33 89,22 239,99 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,50 0,5 1 50 2,51
COL-34 44,60 185,04 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,85 0,734 1,07 73,4 1,99
COL-35 133,82 279,39 PVC 315 299,6 177,15 2,51 0,76 0,66 1,07 66 2,69
COL-36 34,84 168,67 PVC 200 190,2 52,74 1,86 0,66 0,6 1,05 60 1,95
COL-37 168,66 304,72 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,50 0,5 1 50 2,95
COL-38 297,52 377,00 PVC 400 380,4 334,87 2,95 0,89 0,77 1,07 77 3,15
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En el dimensionado de las bajantes, se ha utilizado una ecuación diferente al ser conductos 
verticales, la ecuación en cuestión es la de Dawson-Hunter está definida por tres variables, el 
grado de llenado (r) el caudal del conducto y el diámetro de este: 
 
Las velocidades del fluido se han calculado igual que en los apartados anteriores, pero en este 
caso al sr un conducto vertical la velocidad no se puede controlar y tiene valores bastante 
grandes en comparación a los apartados anteriores. Asumiendo un grado de llenado de un 
33.33% en los cálculos, los resultados obtenidos han sido:  
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Tabla 35. Dimensionado de las bajantes 
Finalmente se han dimensionado las arquetas tal y como se estipula en el CTE, es decir, 
utilizando la siguiente tabla que relaciona los tamaños de las tuberías de salida de las arquetas 
con las dimensiones de estas.  
Conducto Qdiseño (l/s) Dteórico (mm) DN Dint (mm) r Amojada (m
2
) v (m/s)
B6 25,87 138,40 PVC 160 152 0,29 0,0052 4,97
B11 24,79 136,21 PVC 160 152 0,28 0,0051 4,89
B16 24,86 136,36 PVC 160 152 0,28 0,0051 4,89
B22 27,16 140,94 PVC 160 152 0,30 0,0054 5,07
B28 27,55 141,71 PVC 160 152 0,30 0,0054 5,10
B32 18,24 121,40 PVC 160 152 0,23 0,0042 4,32
B37 21,90 130,03 PVC 160 152 0,26 0,0047 4,65
B43 24,59 135,79 PVC 160 152 0,28 0,0050 4,87
B48 23,12 132,68 PVC 160 152 0,27 0,0049 4,75
B55 34,01 153,35 PVC 200 190,2 0,24 0,0067 5,07
B63 37,20 158,59 PVC 200 190,2 0,25 0,0071 5,25
B70 34,84 154,74 PVC 200 190,2 0,24 0,0068 5,12
B79 44,60 169,76 PVC 200 190,2 0,28 0,0079 5,65
B97 89,22 220,17 PVC 250 237,6 0,30 0,0131 6,82
BC-1 11,91 103,46 PVC 110 103,6 0,33 0,0028 4,25
BC-1B 13,90 109,63 PVC 125 118,6 0,29 0,0032 4,28
BC-10 13,05 107,09 PVC 125 118,6 0,28 0,0031 4,17
BC-10B 12,75 106,14 PVC 125 118,6 0,28 0,0031 4,13
BC-13 27,61 141,82 PVC 160 152 0,30 0,0054 5,10
BC-15 32,08 150,03 PVC 160 152 0,33 0,0059 5,42
BC-15A 44,69 169,89 PVC 200 190,2 0,28 0,0079 5,65
BC-16 24,30 135,19 PVC 160 152 0,28 0,0050 4,85
BC-16B 8,64 91,71 PVC 110 103,6 0,27 0,0023 3,73
BC-18A 8,17 89,85 PVC 110 103,6 0,27 0,0022 3,65
BC-18B 16,94 118,08 PVC 125 118,6 0,33 0,0037 4,63
BC-18D 13,99 109,91 PVC 125 118,6 0,30 0,0033 4,29
BC-18E 10,40 98,34 PVC 110 103,6 0,31 0,0026 4,02
BC-19A 9,00 93,15 PVC 110 103,6 0,28 0,0024 3,80
BC-19B 11,13 100,88 PVC 110 103,6 0,32 0,0027 4,13
BC-19C 9,52 95,13 PVC 110 103,6 0,29 0,0025 3,88
BC-21 15,45 114,07 PVC 125 118,6 0,31 0,0035 4,47
BC-21B 8,30 90,36 PVC 110 103,6 0,27 0,0023 3,68
BC-22 25,00 136,64 PVC 160 152 0,28 0,0051 4,90
BC-22B 8,30 90,36 PVC 110 103,6 0,27 0,0023 3,68
BC-23 24,59 135,79 PVC 160 152 0,28 0,0051 4,87
BC-23A 9,18 93,82 PVC 110 103,6 0,28 0,0024 3,83
BC-23AA 8,91 92,80 PVC 110 103,6 0,28 0,0024 3,78
BC-23B 19,65 124,83 PVC 160 152 0,24 0,0044 4,45
BC-23C 5,00 74,72 PVC 90 84 0,28 0,0015 3,26
BC-26 9,02 93,23 PVC 110 103,6 0,28 0,0024 3,80
BC-26B 10,00 96,90 PVC 110 103,6 0,30 0,0025 3,96
BC-27B 15,42 113,98 PVC 125 118,6 0,31 0,0035 4,46
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA, EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y 






Los resultados han sido los siguientes: 






Arquetas Cond. Salida DN salida Dimensiones arquetas
AP-1 COL-1 PVC 160 50x50
AP-2 COL-2 PVC 250 60x70
AP-3 COL-3 PVC 250 60x70
AP-4 COL-4 PVC 315 70X80
AP-5 COL-5 PVC 315 70X80
AP-6 COL-6 PVC 315 70X80
AP-7 COL-7 PVC 400 80x80
AP-8 COL-8 PVC 400 80x80
AP-9 COL-9 PVC 400 80x80
AP-10 COL-9 PVC 400 80x80
AP-11 COL-11 PVC 400 80x80
AP-12 COL-13C PVC 500 90x90
AP-13 COL-17B PVC 500 90x90
AP-14 COL-17B PVC 500 90x90
AP-15 COL-17 PVC 315 70X80
AP-16 COL-16 PVC 200 60x60
AP-17 COL-16 PVC 200 60x60
AP-18 COL-16 PVC 200 60x60
AP-19 COL-16 PVC 200 60x60
AP-20 COL-18C PVC 160 50x50
AP-21 COL-18 PVC 250 60x70
AP-22 COL-18 PVC 250 60x70
AP-23 COL-18 PVC 250 60x70
AP-24 COL-19 PVC 250 60x70
AP-25 COL-20 PVC 250 60x70
AP-26 COL-20 PVC 250 60x70
AP-27 COL-20 PVC 250 60x70
AP-28 COL-22 PVC 110 40x40
AP-29 COL-21 PVC 160 50x50
AP-30 COL-23B PVC 200 60x60
AP-31 COL-23 PVC 250 60x70
AP-32 COL-23 PVC 250 60x70
AP-33 COL-24 PVC 315 70X80
AP-34 COL-24 PVC 315 70X80
AP-35 COL-24 PVC 315 70X80
AP-37 COL-26 PVC 200 60x60
AP-38 COL-27 PVC 250 60x70
AP-39 COL-28 PVC 250 60x70
AP-40 COL-28 PVC 250 60x70
AP-41 COL-28 PVC 250 60x70
AP-42 COL-30 PVC 250 60x70
AP-43 COL-31 PVC 250 60x70
AP-44 COL-32 PVC 315 70X80
AP-45 COL-32 PVC 315 70X80
AP-46 COL-38 PVC 500 90x90
AP-47 COL-37 PVC 400 80x80
AP-48 COL-35 PVC 315 70X80
AP-49 COL-35 PVC 315 70X80
AP-50 COL-33 PVC 315 70X80
AP-51 COL-33 PVC 315 70X80
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4. Protección contra incendios 
El dimensionado de la instalación contra incendios se ha realizado con el programa de cálculos 
hidráulicos EPANET, en el cual se ha introducido una simplificación del trazado, ya que para el 
dimensionado se utiliza la hipótesis de que solo van a trabajar dos BIES a la vez. Por tanto, 
solamente se han dibujado las dos BIES más desfavorables, para el dimensionado del grupo de 
presión, y los bies más favorables para el dimensionado del depósito de aspiración del grupo de 
presión. 
 
Ilustración 3. Trazado simplificado de la instalación 
Para simplificar el cálculo se ha mayorado las longitudes de las tuberías un 20%, para incluir en 
esta mayoración todas las pérdidas provocadas por los codos o accesorios de la instalación. 
 
Ilustración 4. Longitudes mayoradas de las tuberías 
Tabla 37. Dimensionado de arquetas 
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El procedimiento de cálculo se ha hecho con la ecuación de pérdidas de Darcy-Weisbach, con 
una rugosidad relativa de 0.1. También se han utilizado las K de las BIES anteriormente 
mencionadas es decir K=42 (l/min)/bar0.5=0.2192 (l/s)/m.c.a0.5. 
El proceso de cálculo ha sido el siguiente: 
1) Encontrar la altura y el caudal que debe impulsar la bomba para otorgar a las BIES 
más desfavorables el caudal y la presión mínimas que necesitan para funcionar 
correctamente (Qmin=1.21 l/s y Pmin=30,6 m.c.a.), cambiando el valor de la altura 
total del depósito hasta que encontremos en las BIES los valores que buscamos. En 
el caso de la instalación los resultados han sido: Q=2.51 l/s y P=55.9 m.c.a. 
2) Elegir una bomba que cumpla con las condiciones obtenidas en el punto anterior. 
Se ha elegido la bomba FOCV 12/60 del catálogo de bombas contra incendios de la 
empresa Ideal, con la que obtenemos un caudal de 12 m3/min y una altura de 60 
m.c.a. 
3) Se crea una curva característica con los valores de la bomba del catálogo. 
 
Ilustración 5.Curva característica de la bomba FOCV 12/60 
4) Se vuelven a calcular las presiones y los caudales en las BIES más desfavorables, pero 
con la curva característica introducida. Y se comprueban que siguen cumpliendo las 
restricciones. 
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Ilustración 6. Presiones en las BIES desfavorables 
 
Ilustración 7. Caudales BIES desfavorables 
5) Se calcula ahora el caudal que necesitaremos para alimentar a los dos BIES más 
favorables, para poder calcular el volumen del depósito y comprobar que los 
caudales y las presiones no exceden los máximos permitidos. 
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Ilustración 8. Presiones BIES favorables 
 
Ilustración 9. Caudales BIES favorables 
El dimensionado del depósito se ha hecho con este último caudal obtenido (Q=3.25 l/s) y se ha 
utilizado un tiempo de autonomía de 60 minutos. 
∀𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎= 𝑡 ∗ 𝑄 = 60 ∗ 60 ∗ 3.25 = 11700 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
Por tanto, necesitaremos un depósito que tenga como mínimo 11700 litros para poder asegurar 
60 minutos de autonomía de la instalación. 
El modelo de depósito elegido para esta instalación es la batería de depósitos Rothagua para 
instalaciones contra incendios del catálogo de depósitos Roth con un volumen de 12000 litros. 
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El presente documento ha sido realizado mediante la base de datos de la versión 
educativa de los programas proporcionados por la empresa Cype. 
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1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL  
1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para 
la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
   
1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo 
a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
   
1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones 
o contradicciones: 
•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, 
anejos, mediciones y presupuestos. 
  
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
   
1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas 
de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos 
ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en 
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 
  
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando 
la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
   
1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto 
que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al 
Planeamiento Vigente. 
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1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse 
a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
  
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto. 
  
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General. 
  
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en 
que se consigne el contratista. 
   
1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra. 
   
1.8.- Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme 
a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras diere al contratista. 
  
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
  
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que en la 
construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el 
plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que 
componen el Proyecto. 
  
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, 
ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
   
1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la 
construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante 
toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista. 
   
1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda 
y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o 
causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
  
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, 
así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
  
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los 
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser 
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
   
1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local. 
   
1.12.- Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
   
1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en 
el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en 
los suministros. 
   
1.14.- Hallazgos 
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos 
o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se 
le indiquen por parte del director de obra. 
  
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección 
Facultativa. 
   
1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del contratista. 
b) La quiebra del contratista. 
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c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales 
del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más 
o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del 
proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé 
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 
En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del promotor. 
i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. 
j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 
l) La mala fe en la ejecución de la obra. 
   
1.16.- Efectos de rescisión del contrato de obra 
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista. 
  
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución 
del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización 
equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos los impuestos. 
  
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a cuatro meses, el 
contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien 
del precio de adjudicación, excluidos los impuestos. 
  
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las 
obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los 
conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar 
en concepto de beneficio industrial, excluidos los impuestos. 
   
1.17.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo 
de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan 
existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se 
entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente 
con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
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2.- DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 
presente proyecto y sus obras anejas. 
   
2.1.- Accesos y vallados 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de 
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de 
ejecución de la obra su modificación o mejora. 
   
2.2.- Replanteo 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, 
dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 
  
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán 
a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 
  
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una 
vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el director de 
obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
   
2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido 
en el contrato. 
  
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
  
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra 
junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el 
promotor y el contratista. 
  
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que 
en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 
  
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra. 
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2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo 
en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 
variación por parte de la Dirección Facultativa. 
   
2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas 
u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 
suministros de energía u otros conceptos. 
  
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
   
2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa 
en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
  
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 
será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga. 
   
2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según 
sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para 
la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
  
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los 
originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del 
director de obra. 
  
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien 
la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
   
2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al 
director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
  
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
•  Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
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•  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u 
otros semejantes. 
•  Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público. 
   
2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
   
2.10.- Trabajos defectuosos 
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, 
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo 
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
  
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de 
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla. 
   
2.11.- Responsabilidad por vicios ocultos 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después 
de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", 
aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
  
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad 
a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los daños y perjuicios 
que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción 
de la obra. 
  
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en 
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción 
de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 
  
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere 
necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al director de obra. 
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El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra 
mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad 
por el hecho de que el director de obra y/o el director del ejecución de obra lo hayan examinado 
o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad 
de las obras mal ejecutadas. 
   
2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los 
se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista 
deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
   
2.13.- Presentación de muestras 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
   
2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad 
y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o 
cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 
adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, 
dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 
  
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista. 
  
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
   
2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 
  
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos 
o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar 
cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere 
necesarios. 
   
2.16.- Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto. 
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y 
residuales, y protección contra incendios para un centro comercial situado en Alzira (valencia) 
14 
 
   
2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas 
de la buena construcción. 
   
3.- DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  
3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 
y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. 
  
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, 
haciendo constar: 
•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 
de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción. 
•  Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
  
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra. 
  
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
  
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
  
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el 
acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior. 
   
3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la 
obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. 
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Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del 
director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su 
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
  
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 
el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el 
Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
  
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de 
la fianza. 
   
3.3.- Documentación final de la obra 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
   
3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 
ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante menos 
la cantidad retenida en concepto de fianza. 
   
3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a un año salvo casos especiales 
  
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 
Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. 
  
Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. 
  
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para su debida reparación, concediéndole para ello un plazo 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
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3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 
  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza 
y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por 
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista. 
   
3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo 
y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación 
del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación 
de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar 
de los vicios de construcción. 
   
3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de obra indicará 
al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
   
3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, 
la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema 
alguno. 
  
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto anteriormente. 
  
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1.- DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA 
EDIFICACIÓN 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
  
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en 
el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y 
por el contrato que origina su intervención. 
  
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas 
en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
   
1.1.- El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación. 
  
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de 
las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de 
Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
   
1.2.- El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
   
1.3.- El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción 
al Proyecto y al Contrato de obra. 
  
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO 
DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN 
PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
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1.4.- El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
  
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
director de obra. 
   
1.5.- El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis 
previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o 
documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare 
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
   
1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
  
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
   
1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
  
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
   
2.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
   
3.- AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 
memoria descriptiva del proyecto. 
   
4.- AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
   
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y 
residuales, y protección contra incendios para un centro comercial situado en Alzira (valencia)  
19 
 
5.- LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución 
de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 
  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo 
el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico 
participante. 
   
6.- VISITAS FACULTATIVAS 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros 
que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada 
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
   
7.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 
   
7.1.- El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado. 
  
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su 
globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados 
para los edificios. 
  
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de 
edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que 
en ellos se ejecuten y su ocupación. 
  
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de 
los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
  
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, 
que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo 
de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, 
que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
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Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
  
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para 
la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer 
constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
  
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
   
7.2.- El proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de 
obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder 
ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional. 
  
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios 
en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son 
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
  
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
  
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por 
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 
incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva 
responsabilidad de éstos. 
  
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa 
del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación 
económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se 
tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, 
documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
  
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 
cualquiera de sus documentos complementarios. 
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7.3.- El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
  
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 
medios auxiliares necesarios. 
  
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con 
la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. 
  
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 
el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
  
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la 
obra. 
  
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
  
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de 
la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
  
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la 
legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución 
material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
  
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, 
que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los 
materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en 
su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
  
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en 
cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a 
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer 
distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
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Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de 
la obra. 
  
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos 
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 
Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
  
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en 
obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio 
una vez finalizado. 
  
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando 
de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias. 
  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
  
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente 
y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción 
final. 
  
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
final de obra ejecutada. 
  
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos 
de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en 
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio). 
   
7.4.- El director de obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en 
el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 
  
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación 
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y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o 
recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten 
sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 
dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
  
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de 
las especificaciones de proyecto. 
  
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que 
fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas 
que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin 
perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
  
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada 
y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le 
presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
  
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico 
y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 
destinatarios finales de las viviendas. 
  
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
  
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas 
y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
  
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en 
la citada documentación. 
  
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 
dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 
adecuación de lo construido a éste. 
  
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores 
de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su 
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 
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7.5.- El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las 
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
  
La Dirección inmediata de la Obra. 
  
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, 
de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de 
que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y 
ensayos que fueran necesarios. 
  
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de 
los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 
necesarias que recabara del director de obra. 
  
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo 
las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando 
de manera anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos 
a efectuar. 
  
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
  
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura 
horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de 
elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, 
longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
  
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados 
por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
  
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas 
las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su 
forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto 
en horizontal como en vertical. 
  
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
  
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente 
la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial 
hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, 
en su caso, a los subcontratistas. 
  
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
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Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y 
la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
  
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y 
su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto 
de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes. 
  
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores 
de obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 
  
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por 
la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, 
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
  
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
  
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
  
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo 
de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 
  
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados 
del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, 
a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones 
del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
  
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas. 
  
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, 
se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 
   
7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 
  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
  
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
   
7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
   
8.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, 
el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, 
será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos. 
  
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
  
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
{{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
   
8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
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Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción 
de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las 
partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
   
2.- CONTRATO DE OBRA 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará una 
copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
  
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
  
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y 
determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
•  Documentos a aportar por el contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
•  Presupuesto del contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 
  
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de 
obra. 
   
3.- CRITERIO GENERAL 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
   
4.- FIANZAS 
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
de obra: 
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4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
   
4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
   
4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
   
5.- DE LOS PRECIOS 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor 
que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 
presupuesto. 
   
5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y 
de la mano de obra. 
   
5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la 
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de 
obra. 
•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que 
intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son 
diferentes para cada unidad de obra. 
•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de 
los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna 
unidad de obra en concreto. 
  
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados. 
  
Considera costes directos: 
•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
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•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento 
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad 
de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
  
Deben incluirse como costes indirectos: 
  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, 
de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
  
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso 
de ejecución de la unidad de obra. 
  
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad 
de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 
contratada. 
  
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga 
y descarga de los camiones. 
•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
  
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra. 
   
5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 
  
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 
sobre el valor añadido. 
   
5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y 




El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
  
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el 
contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
  
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
   
5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
   
5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a 
lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
   
5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 
  
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
   
5.8.- Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
promotor ordene por escrito. 
  
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad 
de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 
   
6.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un representante 
suyo o por mediación de un contratista. 
  
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 
  
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y 
residuales, y protección contra incendios para un centro comercial situado en Alzira (valencia)  
31 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
•  Su liquidación. 
•  El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, en 
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
   
7.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  
7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el 
que tiene validez. 
  
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato 
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 
  
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio 
de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
  
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de ejecución 
de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. 
  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 
   
7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según 
la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
  
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
  
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden. 
  
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a 
origen. 
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7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese 
una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
   
7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por 
parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a 
su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
   
7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por 
no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
   
7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de 
obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos 
al contratista. 
   
8.- INDEMNIZACIONES MUTUAS  
8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a 
la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán 
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
   
8.2.- Demora de los pagos por parte del promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
   
9.- VARIOS  
9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito 
la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de 
los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
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Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de 
obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto. 
  
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
  
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
   
9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
   
9.3.- Seguro de las obras 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
   
9.4.- Conservación de la obra 
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
   
9.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo. 
  
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule 
en el contrato de obra. 
   
9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
   
10.- RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
promotor. 
  
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
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Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
  
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado 
en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
   
11.- PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la 
ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas 
partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
   
12.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del 
Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. 
En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, 
así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
  
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y el director 
de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las 
mismas a cargo del promotor. 
  
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en 
las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
   
13.- LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en 
el recurso ante los Tribunales. 
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4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
 
 
1.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá 
las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 
y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 
de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
  
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso 
de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 
su adecuada segregación. 
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
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5.Movimiento de tierras 
UNIDAD DE OBRA ADE010: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros. 
  
  




Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica 
y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un 
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la 
ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse 
cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los 
cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la 
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno 
de las zanjas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
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UNIDAD DE OBRA ADR010: RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 




NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 
−  CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
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6.1. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y 
los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes 
innecesarios. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
  
◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar 
su aplastamiento. 
  
◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
   
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 
accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 
de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo 
o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del tubo o accesorio. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  
◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
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◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes. 
  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
◼  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas 
empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos 
se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La 
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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◼   
6.2. Tubos de Acero 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
  
◼  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
   
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma 
indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  
◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
◼  
 El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
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6.3. Canalones y bajantes de PVC-U 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
   
2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento 
con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 
de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente 
sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición 
a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento. 
◼  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared 
menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del elemento. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  
◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
   
3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
  
◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
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ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de 
los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
  
  
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y 




7. Suministro de agua potable 
7.1. UNIDAD DE OBRA IFA010: ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín 
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 
corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  Normas de la compañía suministradora. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. 
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de 
pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 
en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y 





7.2. UNIDAD DE OBRA IFA010: ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y 
acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. La tubería 
se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la 
agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 4" 
DN 100 mm de diámetro, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín 
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 
corte de esfera de 4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  Normas de la compañía suministradora. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. 
Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida 
con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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7.3. UNIDAD DE OBRA IFC010: PREINSTALACIÓN DE CONTADOR PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 4" DN 100 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y 
al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro 
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y 
tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  Normas de la compañía suministradora. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con 
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será estanco. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 




CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
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7.4. UNIDAD DE OBRA IFD020: DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 3700 litros, con tapa, aireador y rebosadero; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 
mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 
1" DN 25 mm para la salida; dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  Normas de la compañía suministradora. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  








PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y 
montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores de nivel. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El depósito no presentará fugas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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7.5. UNIDAD DE OBRA IFD010: GRUPO DE PRESIÓN PARA EDIFICIOS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Grupo de presión de agua, modelo AP CVM A/15 "EBARA", formado por: una bomba centrífuga multicelular CVM A/15, 
con una potencia de 1,1 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa de 
acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia 
IE3, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación trifásica a 230/400 V, bancada metálica común para bomba 
y cuadro eléctrico, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetro, presostato, cuadro eléctrico de fuerza y 
control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector en aspiración, 
con acumulador vertical de chapa de acero, con patas, con membrana recambiable, de 1000 litros y 10 bar, modelo 1000 
AMR. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  Normas de la compañía suministradora. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  








PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La regulación de la presión será la adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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7.6. UNIDAD DE OBRA IFT020: FILTRO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela filtrante, rosca de 2", caudal de 20 m³/h, con dos llaves 
de paso de compuerta de latón fundido. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  Normas de la compañía suministradora. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  








FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de paso. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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7.7. UNIDAD DE OBRA ICA030: CALENTADOR DE AGUA A GAS, CONVENCIONAL. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., mural vertical, para uso interior, cámara de combustión 
estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, con bajo nivel de emisiones de NOx, control 
termostático de temperatura, pantalla táctil a color, caudal de A.C.S. 12 l/min, potencia de A.C.S. de 4,1 a 20,7 kW, 
eficiencia al 100% de carga nominal 90%, eficiencia al 30% de carga nominal 91%, eficiencia energética clase A, perfil 
de consumo M, dimensiones 575x335x180 mm, peso 13 kg, con dispositivo de control de evacuación de los productos 
de la combustión y control de llama por sonda de ionización, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de 
la combustión. Incluso soporte y anclajes de fijación a paramento vertical, llave de corte de esfera, latiguillos flexibles. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y 
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. Conexión a la red eléctrica y de tierra. Puesta en 
marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El calentador será accesible. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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7.8. UNIDAD DE OBRA IFI005: TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y 
acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. La tubería 
se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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7.9. UNIDAD DE OBRA IFW010: VÁLVULA DE CORTE. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  








PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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9. Evacuación de aguas pluviales 
9.1. UNIDAD DE OBRA ASB020: CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DEL EDIFICIO A LA 
RED GENERAL DE SANEAMIENTO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso 
junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. 
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9.2. UNIDAD DE OBRA ISD005: RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 




NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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9.3. UNIDAD DE OBRA ASA012: ARQUETA PREFABRICADA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución CTE. DB-HS Salubridad.  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores 
a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización 
de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
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9.4. UNIDAD DE OBRA ISC010: CANALÓN VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro, unión pegada con adhesivo, para 
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente 
mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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9.5. UNIDAD DE OBRA ISS010: COLECTOR SUSPENDIDO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión 
pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 




CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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9.6. UNIDAD DE OBRA ISB011: BAJANTE EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA 
AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 
3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y 
residuales, y protección contra incendios para un centro comercial situado en Alzira (valencia)  
63 
 




Sistema de drenaje sifónico de cubierta, compuesto por 2 encuentros de la cubierta con sumidero de salida vertical, cada 
uno de ellos formado por un sumidero sifónico de PP, con lámina impermeabilizante de PVC, sistema Akasison, modelo 
1000 PVC "JIMTEN", de salida vertical de 75 mm de diámetro, cuello telescópico y rejilla convexa con manguito conector, 
tubería vertical y codo, todos ellos del mismo diámetro que el sumidero, totalmente adherido a la lámina; 1 colector 
suspendido de 20 m de longitud total formado por dos tramos: tramo 1 de 10 m de longitud de tubería templada mediante 
tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 90 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de 
espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con suspensión a la cubierta de hormigón cada 0,9 m mediante varillas de cuelgue 
con placas de sujeción en su extremo superior y abrazaderas para el tubo en su parte inferior y manguitos 
electrosoldables para la realización de puntos fijos cada 5 m y tramo 2 de 10 m de longitud de tubería templada mediante 
tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de 
espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con suspensión a la cubierta metálica cada 2,5 m mediante rieles con varillas de 
cuelgue con soportes de suspensión en su extremo inferior, conectores de unión entre rieles, abrazaderas para el tubo 
fijadas a los rieles cada 0,8 m y manguitos electrosoldables para la realización de puntos fijos cada 5 m, con codos a 45° 
para conexión con la bajante; 1 bajante de 20 m de altura formada por tubería templada mediante tratamiento térmico 
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 50 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, sistema 
Akasison "JIMTEN", con fijación a la pared cada 1 m mediante varillas con placas de sujeción y abrazaderas para el tubo, 
manguitos electrosoldables en el extremo superior y manguitos de dilatación cada 5 m y en el extremo inferior, con te 
90° de registro y 1 colector enterrado de 5 m de longitud formado por tubería templada mediante tratamiento térmico 
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 110 mm de diámetro exterior y 4,3 mm de espesor, sistema 
Akasison "JIMTEN", con manguitos electrosoldables y codos a 45° para conexión con la bajante, colocado sobre lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación CTE. DB-HS Salubridad.  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de 
obra. Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de los sumideros. Replanteo del recorrido del colector 
suspendido y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje y conexionado. Replanteo del recorrido de la bajante 
y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje y conexionado. Replanteo y trazado del colector enterrado en planta 
y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y 
piezas especiales, que formarán el colector enterrado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
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colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje del colector enterrado empezando por el extremo de 
cabecera. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será estanco. El colector tendrá resistencia mecánica. La bajante no presentará fugas y tendrá libre 
desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. La red permanecerá cerrada hasta su puesta en 
servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. No se utilizará para la evacuación de otros tipos 
de residuos que no sean aguas pluviales. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
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10. Instalación de protección contra incendios 
10.1. UNIDAD DE OBRA IOB021: GRUPO DE PRESIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF GS 40-200/11 EDJ "EBARA", formado por: dos bombas 
principales centrífugas GS 40-200, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral 
con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete 
radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con 
rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y 
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionada una de ellas por un motor 
asíncrono de 2 polos de 11 kW, y la otra por un motor diesel, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para 
alimentación trifásica a 400/690 V, y la otra por un motor diesel, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa 
de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de 
hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, 
depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, depósito de combustible, dos baterías de 12/24 V, válvulas de corte, 
antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, dos cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación 
totalmente automática del grupo, soportes metálicos para los cuadros eléctricos, colector de impulsión, con caudalímetro 
para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo S-2007 DN 50 "EBARA", precisión del 10%, 
cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  








Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y 
accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La regulación de la presión será la adecuada. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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10.2. UNIDAD DE OBRA IOB022: RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de 
acero negro con soldadura longitudinal, de 1" DN 25 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde 
la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de 
espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de 
imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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10.3. UNIDAD DE OBRA IOB022: RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería 
de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, colocada sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, que arranca 
desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso accesorios y piezas 
especiales, y cinta anticorrosiva. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-HS Salubridad. 
−  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  




Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno envolvente. Colocación alrededor de la tubería 
de la cinta anticorrosiva. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
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10.4. UNIDAD DE OBRA IOB030: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, 
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y 
puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 
3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre 
tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
−  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  








Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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10.5. UNIDAD DE OBRA IOX010: EXTINTOR. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre 
los distintos agentes de los mismos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg 
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 
−  CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
−  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  








Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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10.6. UNIDAD DE OBRA IOS010: SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 




CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
  








PROCESO DE EJECUCIÓN 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación al paramento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La visibilidad será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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19,110 2.055,395 h 39.272,41 
2 18,560 1.539,286 h 28.571,78 
3 18,560 119,091 h 2.213,61 
4 17,500 1.805,166 h 31.590,33 
5 17,590 721,727 h 12.693,66 
6 17,280 1.066,321 h 18.412,08 









































Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, 
de 115 kW. 
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 
con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 
Martillo neumático. 
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 



















































































Cuadro de materiales 
  
 
Cuadro de materiales Página 3 
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 
1 mt37bce500… Acumulador vertical de chapa de 7.343,000 1,000 Ud 7.343,00 
 acero, con patas, con membrana    
 recambiable, 2000 AMR de 6 bar    
 (61,18 mca) de presión máxima    
 'Ibaiondo', de 800 mm de diámetro    
 y 2340 mm de altura.    
2 mt37bce080… Grupo de presión de agua contra 6.579,300 1,000 Ud 6.579,30 
 incendios, formado por: una bomba    
 principal centrífuga de un escalón    
 y de una entrada, cuerpo de    
 impulsión de fundición GG25 en    
 espiral con patas de apoyo y    
 soporte cojinete con pata de    
 apoyo, aspiración axial y boca de    
 impulsión radial hacia arriba,    
 rodete radial de fundición GG25,    
 cerrado, compensación hidráulica    
 mediante orificios de descarga en    
 el rodete, soporte con rodamientos    
 de bolas lubricados de por vida,    
 estanqueidad del eje mediante    
 cierre mecánico según DIN 24960,    
 eje y camisa externa de acero    
 inoxidable AISI 420, accionada por    
 motor asíncrono de 2 polos de 7,5    
 kW, aislamiento clase F,    
 protección IP55, eficiencia IE3,    
 para alimentación trifásica a    
 400/690 V, una bomba auxiliar    
 jockey con camisa externa de acero    
 inoxidable AISI 304, eje de acero    
 inoxidable AISI 416, cuerpos de    
 aspiración e impulsión y    
 contrabridas de hierro fundido,    
 difusores de policarbonato con    
 fibra de vidrio, cierre mecánico,    
 accionada por motor eléctrico de    
 0,9 kW, depósito hidroneumático de    
 20 l, bancada metálica, válvulas    
 de corte, antirretorno y de    
 aislamiento, manómetros,    
 presostatos, cuadro eléctrico de    
 fuerza y control para la operación    
 totalmente automática del grupo,    
 soporte metálico para cuadro    
 eléctrico, colector de impulsión,    
 piezas especiales y accesorios,    
 montado, conexionado y probado en    
 fábrica, según UNE 23500.    
3 mt37bce210… Grupo de presión de agua, modelo 1.112,000 2,000 Ud 2.224,00 
 GNI 50-20/15 del catálogo de    
 bombas ideal, formado por: una    
 bomba centrífuga multicelular CVM    
 B/10, con una potencia de 0,75 kW,    
 cuerpos de aspiración e impulsión    
 y contrabridas de hierro fundido,    
 eje y camisa externa de acero    
 inoxidable, impulsores de    
 policarbon    
4 mt37dps020f Depósito de poliéster reforzado 886,500 2,000 Ud 1.773,00 
 con fibra de vidrio, cilíndrico,    
 de 3700 litros, con tapa, aireador    
 y rebosadero, para colocar en    
 superficie.    
5 mt37eqt010… Filtro de cartucho formado por 374,140 2,000 Ud 748,28 
 cabeza, vaso y cartucho de tela    
 filtrante, rosca de 2", caudal de    
 20 m³/h.    
  
 
Cuadro de materiales Página 4 
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 
 
6 mt41bae010… Boca de incendio equipada (BIE), 
de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, 
compuesta de: armario construido 
en acero de 1,2 mm de espesor, 
acabado con pintura epoxi color 
rojo RAL 3000 y puerta semiciega 
con ventana de metacrilato de 
acero de 1,2 mm de espesor, 
acabado con pintura epoxi color 
rojo RAL 3000; devanadera metálica 
giratoria fija, pintada en rojo 
epoxi, con alimentación axial; 
manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos 
(cierre, pulverización y chorro 
compacto) construida en plástico 
ABS y válvula de cierre tipo 
esfera de 25 mm (1"), de latón, 
con manómetro 0-16 bar; para 
instalar en superficie. 
Coeficiente de descarga K de 42 
361,340 46,000 Ud 16.621,64 
 (métrico). Incluso accesorios y 
elementos de fijación. Certificada 
 
por AENOR según UNE-EN 671-1. 
7 mt38cej010… Calentador eléctrico instantáneo 334,650 4,000 Ud 1.338,60 
  para el servicio de A.C.S., mural    
  vertical, ajuste automático de la    
  temperatura del agua en función    
  del caudal, potencia de A.C.S. 6    
  kW, caudal de 3,4 a 6 l/min,    
  eficiencia energética clase A,    
  perfil de consumo XXS,    
  alimentación monofásica    
  (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.    
8 mt37bce300a Caudalímetro para grupo contra 247,950 1,000 Ud 247,95 
  incendios de tipo rotámetro de    
  lectura directa, precisión del    
  10%, cuerpo acrílico y flotador de    
  acero inoxidable.    
9 mt37sve030l Válvula de esfera de latón 153,540 24,000 Ud 3.684,96 
  niquelado para roscar de 4", con    
  mando de cuadradillo.    
10 rmt36tij02… Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y 152,630 43,850 m 6.692,83 
  PVC-U con carga mineral,    
  insonorizado, de 250 mm de    
  diámetro y 6,6 mm de espesor, con    
  el precio incrementado el 45% en    
  concepto de accesorios y piezas    
  especiales.    
11 mt36tij020… Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y 134,430 127,436 m 17.131,09 
  PVC-U con carga mineral,    
  insonorizado, de 200 mm de    
  diámetro y 6,6 mm de espesor, con    
  el precio incrementado el 45% en    
  concepto de accesorios y piezas    
  especiales.    
12 mt37svc010w Válvula de compuerta de latón 132,860 15,000 Ud 1.992,90 
  fundido, para roscar, de 4".    
13 lmt11arh01… Arqueta con fondo, registrable, 117,631 4,000 Ud 470,52 
  prefabricada de hormigón fck=25    
  MPa, de 90x90x60 cm de medidas    
  interiores, para saneamiento.    
14 mt37www060l Filtro retenedor de residuos de 116,400 1,000 Ud 116,40 
  bronce, con tamiz de acero    
  inoxidable con perforaciones de    
  0,5 mm de diámetro, con rosca de    
  4", para una presión máxima de    
  trabajo de 16 bar y una    
  temperatura máxima de 110°C.    
15 mt11arp050i Tapa de PVC, para arquetas de 114,690 24,000 Ud 2.752,56 
  fontanería de 55x55 cm, con cierre    
  hermético al paso de los olores    
  mefíticos.    
16 jmt11arh01… Arqueta con fondo, registrable, 112,321 6,000 Ud 673,92 
  prefabricada de hormigón fck=25    
  MPa, de 80x80x60 cm de medidas    
  interiores, para saneamiento.    
17 Pmt11arh01… Arqueta con fondo, registrable, 109,635 13,000 Ud 1.425,32 
  prefabricada de hormigón fck=25    
  MPa, de 70x80x60 cm de medidas    
  interiores, para saneamiento.    
18 mt37svr010i Válvula de retención de latón para 102,510 3,000 Ud 307,53 
  roscar de 4".    
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Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 
19 mt08tag110h Acometida de acero galvanizado sin 
soldadura, 4" DN 100 mm, según UNE 
19048, incluso p/p de accesorios 
de conexión y piezas especiales. 









Arqueta con fondo, registrable, 
prefabricada de hormigón fck=25 
MPa, de 60x70x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 































prefabricada de hormigón fck=25 
MPa, de 60x60x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 














fundido, para roscar, de 3". 





























hormigón armado fck=25 MPa, para 
arquetas de saneamiento de 90x90 
cm, espesor de la tapa 6 cm, con 
cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. 


























enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
500 mm de diámetro exterior y 9,8 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas de goma. 




































diámetro, para una presión máxima 
de 6 bar, con cuerpo de latón, 
boya esférica roscada de latón y 
obturador de goma. 























hormigón armado fck=25 MPa, para 
arquetas de saneamiento de 80x80 
cm, espesor de la tapa 6 cm, con 
cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. 


























hormigón armado fck=25 MPa, para 
arquetas de saneamiento de 70x80 
cm, espesor de la tapa 6 cm, con 
cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. 






















prefabricada de hormigón fck=25 
MPa, de 50x50x50 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 










  hormigón armado fck=25 MPa, para 
arquetas de saneamiento de 60x70 
cm, espesor de la tapa 6 cm, con 
cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. 















Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y 
PVC-U con carga mineral, 
insonorizado, de 160 mm de 
diámetro y 6,3 mm de espesor, con 
el precio incrementado el 45% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
Marco y tapa de fundición dúctil 











de 70x70 cm, según Compañía 
Suministradora. 

















enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
400 mm de diámetro exterior y 7,9 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas de goma. 
















  diámetro y 4,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
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Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 
37 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 











21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera 
con boquilla difusora, con 
accesorios de montaje, según 
UNE-EN 3. 


























hormigón armado fck=25 MPa, para 
arquetas de saneamiento de 60x60 
cm, espesor de la tapa 6 cm, con 
cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. 
















  PVC, de salida vertical de 90 mm 
de diámetro, con rejilla plana de 
polipropileno de 250x250 mm, color 
negro. 















Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y 
PVC-U con carga mineral, 
insonorizado, de 135 mm de 
diámetro y 5,6 mm de espesor, con 
el precio incrementado el 45% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
Arqueta con fondo, registrable, 













prefabricada de hormigón fck=25 
MPa, de 40x40x50 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 




















sin soldadura, de 4" DN 100 mm de 
diámetro, según UNE 19048, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
























albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado 
en sacos, según UNE-EN 998-2. 

























PVC-U con carga mineral, 
insonorizado, de 110 mm de 
diámetro y 5,3 mm de espesor, con 
el precio incrementado el 45% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 























fundido, para roscar, de 2". 















diámetro y 3,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 























enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
315 mm de diámetro exterior y 6,2 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas de goma. 


























PVC-U con carga mineral, 
insonorizado, de 90 mm de diámetro 
y 5,1 mm de espesor, con el precio 
incrementado el 45% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 


























sin soldadura, de 3" DN 80 mm de 
diámetro, según UNE 19048, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
















  soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 2" DN 50 
mm de diámetro, según UNE-EN 
10255, con el precio incrementado 
el 15% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
   
  
 
Cuadro de materiales Página 7 
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 
51 mt11arh020c Marco y tapa prefabricados de 22,040 20,000 Ud 440,80 
  hormigón armado fck=25 MPa, para    
  arquetas de saneamiento de 50x50    
  cm, espesor de la tapa 6 cm, con    
  cierre hermético al paso de los    
  olores mefíticos.    
52 m8t36tij02… Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y 21,030 25,600 m 538,37 
  PVC-U con carga mineral,    
  insonorizado, de 75 mm de diámetro    
  y 5,1 mm de espesor, con el precio    
  incrementado el 45% en concepto de    
  accesorios y piezas especiales.    
53 mt37svc010l Válvula de compuerta de latón 19,970 3,000 Ud 59,91 
  fundido, para roscar, de 1 1/2".    
54 mt08tag020… Tubo de acero galvanizado estirado 19,400 200,630 m 3.892,22 
  sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm    
  de diámetro, según UNE 19048, con    
  el precio incrementado el 10% en    
  concepto de accesorios y piezas    
  especiales.    
55 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios 18,620 16,105 l 299,95 
  de PVC.    
56 mt36tit010… Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de 16,980 39,000 m 662,22 
  diámetro y 3,2 mm de espesor,    
  según UNE-EN 1329-1, con el precio    
  incrementado el 20% en concepto de    
  accesorios y piezas especiales.    
57 mt11tpb020e Tubo de PVC liso, para saneamiento 16,750 154,119 m 2.581,86 
  enterrado sin presión, serie SN-2,    
  rigidez anular nominal 2 kN/m², de    
  250 mm de diámetro exterior y 4,9    
  mm de espesor, según UNE-EN    
  1401-1, incluso juntas de goma.    
58 mt08tag020… Tubo de acero galvanizado estirado 16,490 219,550 m 3.620,38 
  sin soldadura, de 2" DN 50 mm de    
  diámetro, según UNE 19048, con el    
  precio incrementado el 10% en    
  concepto de accesorios y piezas    
  especiales.    
59 mt08tag120h Collarín de toma en carga con 16,100 24,000 Ud 386,40 
  brida, de fundición, para tubo de    
  acero galvanizado sin soldadura,    
  4" DN 100 mm.    
60 mt11var200 Material para ejecución de junta 15,500 4,000 Ud 62,00 
  flexible en el empalme de la    
  acometida al pozo de registro.    
61 rmt36tij42… Material auxiliar para montaje y 15,230 43,850 Ud 667,84 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U    
  con carga mineral, insonorizado,    
  de 250 mm de diámetro.    
62 mt37svc010i Válvula de compuerta de latón 15,020 12,000 Ud 180,24 
  fundido, para roscar, de 1 1/4".    
63 mt36tij420g Material auxiliar para montaje y 13,910 121,368 Ud 1.688,23 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U    
  con carga mineral, insonorizado,    
  de 200 mm de diámetro.    
64 mt11arh020b Marco y tapa prefabricados de 12,430 5,000 Ud 62,15 
  hormigón armado fck=25 MPa, para    
  arquetas de saneamiento de 40x40    
  cm, espesor de la tapa 4 cm, con    
  cierre hermético al paso de los    
  olores mefíticos.    
65 mt11var009 Líquido limpiador para pegado 12,220 32,357 l 395,58 
  mediante adhesivo de tubos y    
  accesorios de PVC.    
66 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 435,691 m³ 5.236,94 
67 mt08tag020… Tubo de acero galvanizado estirado 11,700 45,170 m 528,49 
  sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm    
  de diámetro, según UNE 19048, con    
  el precio incrementado el 10% en    
  concepto de accesorios y piezas    
  especiales.    
68 mt36tit010… Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 11,570 15,000 m 173,55 
  diámetro y 3,2 mm de espesor,    
  según UNE-EN 1329-1, con el precio    
  incrementado el 20% en concepto de    
  accesorios y piezas especiales.    
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Tubo de acero galvanizado, con 
soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 1" DN 25 
mm de diámetro, según UNE-EN 
10255, con el precio incrementado 
el 15% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
































sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm 
de diámetro, según UNE 19048, con 
el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 


























enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior y 4 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1, 
incluso juntas de goma. 
























diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 























enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior y 4,9 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1. 




















junta elástica de tubos y 
accesorios. 



















óxido de titanio, color gris 
claro, unión pegada con adhesivo, 
según UNE-EN 607. Incluso 
soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas especiales. 































óxido de titanio, color gris 
claro, unión pegada con adhesivo, 
según UNE-EN 607. Incluso 
soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas especiales. 























niquelado para roscar de 1". 











fundido, para roscar, de 1". 







  diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 













Tubo de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro, según UNE 19048, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
Grifo de comprobación de latón, 










para roscar, de 1". 













3000, para aplicar sobre 
superficies galvanizadas, aspecto 
brillante. 




















enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
125 mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas de goma. 
























diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 













86 mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de 
diámetro. 
7,230 6.124,161 t 44.268,93 
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Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 
87 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
7,230 22,945 t 165,85 
88 mt11tpb020c Tubo de PVC liso, para saneamiento 6,950 168,605 m 1.172,20 
  enterrado sin presión, serie SN-2,    
  rigidez anular nominal 2 kN/m², de    
  160 mm de diámetro exterior y 3,2    
  mm de espesor, según UNE-EN    
  1401-1, incluso juntas de goma.    
89 mt36tit010… Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 6,900 149,368 m 1.031,35 
  diámetro y 3 mm de espesor, según    
  UNE-EN 1329-1, con el precio    
  incrementado el 10% en concepto de    
  accesorios y piezas especiales.    
90 mt37svc010c Válvula de compuerta de latón 6,830 3,000 Ud 20,49 
  fundido, para roscar, de 3/4".    
91 mt11tpb030c Tubo de PVC liso, para saneamiento 6,590 203,001 m 1.337,87 
  enterrado sin presión, serie SN-4,    
  rigidez anular nominal 4 kN/m², de    
  160 mm de diámetro exterior y 4 mm    
  de espesor, según UNE-EN 1401-1.    
92 mt08tag020… Tubo de acero galvanizado estirado 6,080 78,730 m 478,68 
  sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de    
  diámetro, según UNE 19048, con el    
  precio incrementado el 10% en    
  concepto de accesorios y piezas    
  especiales.    
93 mt08tag020… Tubo de acero galvanizado estirado 5,970 307,180 m 1.833,86 
  sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de    
  diámetro, según UNE 19048, con el    
  precio incrementado el 10% en    
  concepto de accesorios y piezas    
  especiales.    
94 mt37svc010a Válvula de compuerta de latón 5,820 3,000 Ud 17,46 
  fundido, para roscar, de 1/2".    
95 mt36tij420f Material auxiliar para montaje y 5,590 478,890 Ud 2.677,00 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U    
  con carga mineral, insonorizado,    
  de 160 mm de diámetro.    
96 mt36tit400k Material auxiliar para montaje y 5,250 6,000 Ud 31,50 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de PVC, serie B, de 250 mm de    
  diámetro.    
97 mt36cap010… Canalón circular de PVC 160 con 4,950 39,880 m 197,41 
  óxido de titanio, color gris    
  claro, unión pegada con adhesivo,    
  según UNE-EN 607. Incluso    
  soportes, esquinas, tapas, remates    
  finales, piezas de conexión a    
  bajantes y piezas especiales.    
98 mt11tpb030b Tubo de PVC liso, para saneamiento 4,220 32,395 m 136,67 
  enterrado sin presión, serie SN-4,    
  rigidez anular nominal 4 kN/m², de    
  125 mm de diámetro exterior y 3,2    
  mm de espesor, según UNE-EN    
  1401-1.    
99 mt37sve010b Válvula de esfera de latón 4,130 8,000 Ud 33,04 
  niquelado para roscar de 1/2".    
100 mt11tpb020j Tubo de PVC liso, para saneamiento 3,990 84,375 m 336,70 
  enterrado sin presión, serie SN-4,    
  rigidez anular nominal 4 kN/m², de    
  110 mm de diámetro exterior y 2,7    
  mm de espesor, según UNE-EN    
  1401-1, incluso juntas de goma.    
101 mt36tij420e Material auxiliar para montaje y 3,990 180,010 Ud 718,24 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U    
  con carga mineral, insonorizado,    
  de 135 mm de diámetro.    
102 mt41sny020g Placa de señalización de equipos 3,800 46,000 Ud 174,80 
  contra incendios, de poliestireno    
  fotoluminiscente, de 210x210 mm,    
  según UNE 23033-1. Incluso    
  elementos de fijación.    
103 mt36tit400j Material auxiliar para montaje y 3,300 42,000 Ud 138,60 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de PVC, serie B, de 200 mm de    
  diámetro.    
104 mt36tij420d Material auxiliar para montaje y 2,980 86,950 Ud 259,11 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U    
  con carga mineral, insonorizado,    
  de 110 mm de diámetro.    
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Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 
105 mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 
1/2" de diámetro. 
2,850 8,000 Ud 22,80 
106 mt36tij420c Material auxiliar para montaje y 2,690 234,850 Ud 631,75 




bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U 
con carga mineral, insonorizado, 
de 90 mm de diámetro. 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U 
con carga mineral, insonorizado, 
 
 
2,123 25,600 Ud 54,27 
 de 75 mm de diámetro.  
108 mt36tit400i Material auxiliar para montaje y 2,120 39,000 Ud 82,68 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de PVC, serie B, de 160 mm de    
  diámetro.    
109 mt08tag400j Material auxiliar para montaje y 1,970 108,070 Ud 212,90 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de acero galvanizado, de 4" DN 100    
  mm.    
110 mt08aaa010a Agua. 1,500 0,088 m³ 0,12 
111 mt38www011 Material auxiliar para 1,450 4,000 Ud 5,80 
  instalaciones de A.C.S.    
112 mt36tit400… Material auxiliar para montaje y 1,450 238,110 Ud 345,26 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de PVC, serie B, de 110 mm de    
  diámetro.    
113 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y 1,450 15,000 Ud 21,75 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de PVC, serie B, de 110 mm de    
  diámetro.    
114 mt37www010 Material auxiliar para 1,400 56,000 Ud 78,40 
  instalaciones de fontanería.    
115 mt08tag400i Material auxiliar para montaje y 1,370 350,900 Ud 480,73 
  sujeción a la obra de las tuberías 
de acero galvanizado, de 3" DN 80 
   
  mm.    
116 mt36tit400f Material auxiliar para montaje y 1,290 25,540 Ud 32,95 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de PVC, serie B, de 90 mm de    
  diámetro.    
117 mt08tag400h Material auxiliar para montaje y 1,060 200,630 Ud 212,67 
  sujeción a la obra de las tuberías 
de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 
   
  63 mm.    
118 mt36tit400d Material auxiliar para montaje y 0,940 11,692 Ud 10,99 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de PVC, serie B, de 75 mm de    
  diámetro.    
119 mt36tit400… Material auxiliar para montaje y 0,940 133,563 Ud 125,55 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de PVC, serie B, de 75 mm de    
  diámetro.    
120 mt08tag400g Material auxiliar para montaje y 0,900 1.561,822 Ud 1.405,64 
sujeción a la obra de las tuberías 
de acero galvanizado, de 2" DN 50 
mm. 
121 mt08tap010a Cinta anticorrosiva, de 5 cm de 
ancho, para protección de 
materiales metálicos enterrados, 
0,760 456,000 m 346,56 
  según DIN 30672.    
122 mt11var020 Kit de accesorios de montaje, 0,750 97,000 Ud 72,75 
  piezas especiales y elementos de    
  sujeción, para saneamiento.    
123 mt08tag400f Material auxiliar para montaje y 0,640 45,170 Ud 28,91 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de acero galvanizado, de 1 1/2" DN    
  40 mm.    
124 mt08tag400e Material auxiliar para montaje y 0,600 211,440 Ud 126,86 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de acero galvanizado, de 1 1/4" DN    
  32 mm.    
125 mt08tag400d Material auxiliar para montaje y 0,510 396,190 Ud 202,06 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de acero galvanizado, de 1" DN 25    
  mm.    
126 mt08tag400b Material auxiliar para montaje y 0,330 307,180 Ud 101,37 
  sujeción a la obra de las tuberías    
  de acero galvanizado, de 1/2" DN    
  15 mm.    
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Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de acero galvanizado, de 3/4" DN 
20 mm. 
Cinta plastificada. 
0,330 78,730 Ud 25,98 
 
 
0,140 3.207,894 m 437,44 
 
 
Total materiales: 309.517,14 







Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la 
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra 
ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios 
auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo 
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se 












1 Instalación de suministro de agua 
  
 potable   
1.1 Ud. Movimientode tierras 42,53 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
   CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
1.2 Ud. Tuberías 48.454,34 CUARENTA Y OCHO MIL 
   CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
   CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
   CUATRO CÉNTIMOS 
1.3 Ud. Válvulas 3.033,44 TRES MIL TREINTA Y TRES EUROS 
   CON CUARENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 
1.4 Ud. Contador 647,63 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
   EUROS CON SESENTA Y TRES 
   CÉNTIMOS 
1.5 Ud. Acometida enterrada de abastecimiento de   
 agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo   
 de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 4"   
 DN 100 mm de diámetro y llave de corte alojada   
 en arqueta prefabricada de polipropileno. 23.484,74 VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 
   OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
   SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
1.6 Ud. Filtro 505,69 QUINIENTOS CINCO EUROS CON 
   SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.7 Ud. Estación de bombeo 12.939,93 DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
   Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
   TRES CÉNTIMOS 
1.8 Ud. Calentadores 391,04 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
   EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
 
2 Instalación de evacuación de aguas 
  
 residuales   
2.1 Ud. Movimiento de tierras 42,53 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
   CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
2.2 Ud. Tuberías 20.206,03 VEINTE MIL DOSCIENTOS SEIS 
   EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
2.3 Ud. Arquetas 6.915,49 SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 
   EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
   CÉNTIMOS 
 
3 Instalación evacuación aguas pluviales 
  
3.1 Ud. Movimiento de tierras 42,53 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
   CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
3.2 Ud. Tuberías de la instalación de evacuación de   
 aguas pluviales 78.609,38 SETENTA Y OCHO MIL 
   SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON 
   TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
3.3 Ud. Sumideros 49,30 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
   TREINTA CÉNTIMOS 
Cuadro de precios nº 1 




























4 Instalación de protección contra 
incendios 






Ud. Grupo de bombeo 
 
 








Miquel Cuenca Sanchis 
10.452,47 DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
  CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
  CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
3.5 15.052,73 QUINCE MIL CINCUENTA Y DOS 
  EUROS CON SETENTA Y TRES 
  CÉNTIMOS 
3.6 3.132,52 TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
  EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
  CÉNTIMOS 
3.7   
 87.510,98 OCHENTA Y SIETE MIL 
  QUINIENTOS DIEZ EUROS CON 






CUARENTA Y DOS EUROS CON 
  CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
4.2 60.800,76 SESENTA MIL OCHOCIENTOS 
  EUROS CON SETENTA Y SEIS 
  CÉNTIMOS 
4.3 421,97 CUATROCIENTOS VEINTIUN 
  EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
  CÉNTIMOS 
4.4 7.415,33 SIETE MIL CUATROCIENTOS 
  QUINCE EUROS CON TREINTA Y 
  TRES CÉNTIMOS 
4.5 7,63 SIETE EUROS CON SESENTA Y 
  TRES CÉNTIMOS 
4.6 45,76 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
  SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 














1 m³ de Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a 
camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables 
al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 































 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobr… 
mo113 h Peón ordinario construcción. 





2 m³ de Relleno de zanjas para instalaciones, con grava de 20 a 
30 mm de diámetro. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Colocación de cinta o distintivo indicador 
de la instalación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil 
compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 






















 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt01var010 m Cinta plastificada. 
mt01arr010b t Grava de cantera, de 20 a 30 mm… 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2… 
mo113 h Peón ordinario construcción. 
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Ud de Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos; previa excavación con medios 
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución 
de taladros para el conexionado de los colectores a la 
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
































mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricad… 
mt11arh010c Ud Arqueta con fondo, registrable,… 
mt11arh020c Ud Marco y tapa prefabricados de h… 
mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm… 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo113 h Peón ordinario construcción. 










Ud de Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a 
la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación 
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós. 




























mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricad… 
mt11arh010d Ud Arqueta con fondo, registrable,… 
mt11arh020d Ud Marco y tapa prefabricados de h… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo113 h Peón ordinario construcción. 












































Ud de Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 80x80x60 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a 
la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación 
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós. 




























mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricad… 
jmt11arh01… Ud Arqueta con fondo, registrable,… 
Jmt11arh02… Ud Marco y tapa prefabricados de h… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo113 h Peón ordinario construcción. 








Ud de Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 60x70x60 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a 
la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación 
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós. 




























mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricad… 
mt11arh010… Ud Arqueta con fondo, registrable,… 
mt11arh020… Ud Marco y tapa prefabricados de h… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo113 h Peón ordinario construcción. 












































Ud de Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 70x80x60 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a 
la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación 
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós. 




























mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricad… 
Pmt11arh01… Ud Arqueta con fondo, registrable,… 
pmt11arh02… Ud Marco y tapa prefabricados de h… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo113 h Peón ordinario construcción. 








Ud de Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 90x90x60 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a 
la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación 
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós. 




























mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricad… 
lmt11arh01… Ud Arqueta con fondo, registrable,… 
lmt11arh02… Ud Marco y tapa prefabricados de h… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo113 h Peón ordinario construcción. 





















9 Ud de Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos; previa excavación con medios 
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución 
de taladros para el conexionado de los colectores a la 
arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
































mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricad… 
mt11arh010b Ud Arqueta con fondo, registrable,… 
mt11arh020b Ud Marco y tapa prefabricados de h… 
mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm… 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo113 h Peón ordinario construcción. 























10 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 





















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb030d m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorio… 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 





























11 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 





















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb030b m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorio… 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 





























12 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 





















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb030c m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorio… 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 





























13 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 



















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb020c m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante … 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




























14 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 



















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
lmt11tpb02… m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante … 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




























15 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 



















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb020d m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante … 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




























16 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 



















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb020e m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante … 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




























17 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 315 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 



















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb020f m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante … 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




























18 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 400 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 



















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb020g m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante … 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




























19 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 500 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 



















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb020h m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante … 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




























20 m de Acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 
del firme existente. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
demolición y el levantado del firme existente, pero no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 



















































mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt11tpb020j m Tubo de PVC liso, para saneamie… 
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante … 
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos… 
mq02rop020 h  Pisón vibrante de guiado manual… 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112    h    Peón especializado construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 

















































Ud de Conexión de la acometida del edificio a la red general 
de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. 
Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y 
mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del 
pozo. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de 
registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el pozo de registro. 



























mt08aaa010a m³ Agua. 
mt09mif010… t Mortero industrial para albañil… 
mt11var200 Ud Material para ejecución de junt… 
mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media… 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo112 h Peón especializado construcción. 










Ud de Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida 
vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de 
polipropileno de 250x250 mm, color negro, para recogida de 
aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de 
montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 



















mt11cal010g Ud Caldereta con sumidero sifónico… 
mt11var020 Ud Kit de accesorios de montaje, p… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 



















23 Ud de Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de 
A.C.S., mural vertical, ajuste automático de la temperatura 
del agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, 
caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, 
perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
de 235x141x100 mm. Incluso soporte y anclajes de fijación, 
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en 
la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento 
mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 




























mt38cej010… Ud Calentador eléctrico instantáne… 
mt38tew010a Ud Latiguillo flexible de 20 cm y … 
mt37sve010b Ud Válvula de esfera de latón niqu… 
mt38www011 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 






















24 Ud de Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la instalación 
general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por 
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 
100 mm de diámetro, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en 
carga colocado sobre la red general de distribución que sirve 
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 
esfera de 4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera 
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, protección de la tubería 
metálica con cinta anticorrosiva, y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con 
el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta 
anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. 
Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. 
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con 
la red general del municipio. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 





























































mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad… 
mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
mt08tag120h Ud Collarín de toma en carga con b… 
mt08tag110h m Acometida de acero galvanizado … 
mt08tap010a m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de… 
mt11arp100c Ud Arqueta de polipropileno, 55x55… 
mt11arp050i Ud Tapa de PVC, para arquetas de f… 
mt37sve030l Ud Válvula de esfera de latón niqu… 
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 … 
mq05mai030 h Martillo neumático. 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 
mo113 h Peón ordinario construcción. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 





















































Ud de Preinstalación de contador general de agua 4" DN 100 
mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y 
al tubo de alimentación, formada por llave de corte general 
de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro 
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave 
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa 
de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y 
piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
contador. 





























mt37svc010w Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www060l Ud Filtro retenedor de residuos de… 
mt37sgl012c Ud Grifo de comprobación de latón,… 
mt37svr010i Ud Válvula de retención de latón p… 
mt37aar010e Ud Marco y tapa de fundición dúcti… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 











Ud de Grupo de presión de agua, modelo GNI 50-20/15 del 
catálogo de bombas ideal, formado por: una bomba centrífuga 
multicelular CVM B/10, con una potencia de 0,75 kW, cuerpos 
de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, 
eje y camisa externa de acero inoxidable, impulsores de 
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor 
asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, 
protección IP44, para alimentación trifásica a 230/400 V, 
bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, 
válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetro, 
presostato, cuadro eléctrico de fuerza y control para la 
operación totalmente automática del grupo, soporte metálico 
para cuadro eléctrico, colector en aspiración, con acumulador 
vertical de chapa de acero, con patas, con membrana 
recambiable, de 1000 litros y 10 bar, modelo 1000 AMR. 
Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación 
eléctrica. 
Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y 
fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el 
depósito. Conexionado. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 






































mt37bce210… Ud Grupo de presión de agua, model… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 

















































Ud de Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, cilíndrico, de 3700 litros, con tapa, aireador y 
rebosadero, para agua potable; válvula de corte de compuerta 
de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanismo de 
corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de 
esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón 
fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de 
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del 
depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. 
Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 




























mt37sve010d Ud Válvula de esfera de latón niqu… 
mt37svc010f Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt41aco200c Ud Válvula de flotador de 1" de di… 
mt37dps020f Ud Depósito de poliéster reforzado… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 
% % Costes directos complementarios 
 
Ud. de Calderín 






















mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mt37bce500… Ud Acumulador vertical de chapa de… 
mo107 h Ayudante fontanero. 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 







m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400b Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 





















































m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de 
diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400c Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400d Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm 
de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400e Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 





















































m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm 
de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400f Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de 
diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400g Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm 
de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400h Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 





















































m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de 
diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400i Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







m de Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 100 mm de 
diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 





















mt08tag400j Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag020… m Tubo de acero galvanizado estir… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







Ud de Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
















mt37svc010f Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 

























































Ud de Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 
3/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
















mt37svc010c Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







Ud de Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 
1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
















mt37svc010a Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







Ud de Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 
1/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
















mt37svc010i Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







Ud de Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 
1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
















mt37svc010l Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 













































Ud de Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
















mt37svc010o Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







Ud de Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 3". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
















mt37svc010u Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







Ud de Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 4". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
















mt37svc010w Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




















46 Ud de Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho 
de tela filtrante, rosca de 2", caudal de 20 m³/h, con dos 
llaves de paso de compuerta de latón fundido. Incluso 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. 
Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de paso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






















 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt37svc010o Ud Válvula de compuerta de latón f… 
mt37eqt010… Ud Filtro de cartucho formado por … 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 








47 Ud de Válvula de retención de latón para roscar de 4". 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
















 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt37svr010i Ud Válvula de retención de latón p… 
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalac… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




















48 Ud de Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: 
una bomba principal centrífuga de un escalón y de una 
entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con 
patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, 
aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, 
rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación 
hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, 
soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, 
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 
24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, 
accionada por motor asíncrono de 2 polos de 7,5 kW, 
aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para 
alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey 
con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero 
inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y 
contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato 
con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor 
eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada 
metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, 
manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control 
para la operación totalmente automática del grupo, soporte 
metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, con 
caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de 
lectura directa, precisión del 10%, cuerpo acrílico y 
flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, piezas 
especiales y accesorios. 
Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación 
del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y 
accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 












































 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt37bce080… Ud Grupo de presión de agua contra… 
mt37bce300a Ud Caudalímetro para grupo contra … 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 














































m de Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de 
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de 
acero galvanizado con soldadura longitudinal, de 1" DN 25 mm 
de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca 
desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo 
de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, 
mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de 
espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de 
espesor cada una. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación de 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + 
catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
































mt08tag400d Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag010… m Tubo de acero galvanizado, con … 
mt27pfi020 kg Wash-primer + catalizador. 
mt27ess030d kg Esmalte sintético, color rojo R… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 
mo038 h Oficial 1ª pintor. 










m de Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de 
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de 
acero galvanizado con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm 
de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca 
desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo 
de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, 
mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de 
espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de 
espesor cada una. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación de 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + 
catalizador y esmalte. Colocación de tubos. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
































mt08tag400g Ud Material auxiliar para montaje … 
mt08tag010… m Tubo de acero galvanizado, con … 
mt27pfi020 kg Wash-primer + catalizador. 
mt27ess030d kg Esmalte sintético, color rojo R… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 
mo038 h Oficial 1ª pintor. 






















































Ud de Suministro e instalación en superficie de Boca de 
incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, 
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y 
puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 
mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; 
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, 
con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y 
chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de 
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 
0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

























mt41bae010… Ud Boca de incendio equipada (BIE)… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 






Ud de Placa de señalización de equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 















mt41sny020g Ud Placa de señalización de equipo… 
mo113 h Peón ordinario construcción. 





Ud de Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. 
Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

















mt41ixi010a Ud Extintor portátil de polvo quím… 
mo113 h Peón ordinario construcción. 







































m de Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 


























mt36tit400d Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm … 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 









m de Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 


























mt36tit400g Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm… 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 











































m de Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 


























mt36tit400i Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 160 mm… 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 









m de Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 200 mm de 
diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 


























mt36tit400j Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 200 mm… 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 






















58 m de Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 250 mm de 
diámetro y 4,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 


























 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36tit400k Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 250 mm… 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 









59 m de Canalón circular de PVC 160 con óxido de titanio, color 
gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de 
aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas 
especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 
0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, 
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la 
situación de los elementos de sujeción. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 






















 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36cap010… m Canalón circular de PVC 160 con… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 



















60 m de Canalón circular de PVC 200 con óxido de titanio, color 
gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de 
aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas 
especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 
0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, 
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la 
situación de los elementos de sujeción. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 






















 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 imt36cap01… m Canalón circular de PVC 200 con… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 






61 m de Canalón circular de PVC 250 con óxido de titanio, color 
gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de 
aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas 
especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 
0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, 
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la 
situación de los elementos de sujeción. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 






















 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36cap010… m Canalón circular de PVC 250 con… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 






62 m de Canalón circular de PVC 125 con óxido de titanio, color 
gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de 
aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas 
especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 
0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, 
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la 
situación de los elementos de sujeción. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 






















 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36cap010… m Canalón circular de PVC 250 con… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 









































m de Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación de 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 



























mt36tit400… Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm … 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 









m de Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación de 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 



























mt36tit400f Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm … 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 












































m de Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación de 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 



























mt36tit400… Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm… 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 









m de Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con 
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación de 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 



























mt36tit400d Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tit010… m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm … 
mt11var009 l Líquido limpiador para pegado m… 
mt11var010 l  Adhesivo para tubos y accesorio… 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 






















67 m de Colector suspendido insonorizado de red horizontal, 
formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 
90 mm de diámetro y 5,1 mm de espesor, unión a presión con 
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 




























 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36tij420c Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tij020… m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA … 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







68 m de Colector suspendido insonorizado de red horizontal, 
formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 
110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor, unión a presión con 
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 




























 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36tij420d Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tij020… m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA … 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




















69 m de Colector suspendido insonorizado de red horizontal, 
formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 
135 mm de diámetro y 5,6 mm de espesor, unión a presión con 
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 




























 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36tij420e Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tij020… m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA … 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







70 m de Colector suspendido insonorizado de red horizontal, 
formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 
160 mm de diámetro y 6,3 mm de espesor, unión a presión con 
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 




























 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36tij420f Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tij020… m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA … 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




















71 m de Colector suspendido insonorizado de red horizontal, 
formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 
200 mm de diámetro y 6,6 mm de espesor, unión a presión con 
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 




























 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 mt36tij420g Ud Material auxiliar para montaje … 
mt36tij020… m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA … 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 







72 m de Colector suspendido insonorizado de red horizontal, 
formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 
250 mm de diámetro y 6,6 mm de espesor, unión a presión con 
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 




























 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 rmt36tij42… Ud Material auxiliar para montaje … 
rmt36tij02… m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA … 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 




















73 m de Colector suspendido insonorizado de red horizontal, 
formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 
75 mm de diámetro y 5,1 mm de espesor, unión a presión con 
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco 
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 




























 Código Ud Descripción Precio Cantidad 
 m8t36tij42… Ud Material auxiliar para montaje … 
m8t36tij02… m Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA … 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 
mo107 h Ayudante fontanero. 

















Miquel Cuenca Sanchis 







Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda  














1 Instalación de suministro de agua potable 
  
1.1 Ud. Movimientode tierras   
 Mano de obra 5,68  
 Maquinaria 19,47  
 Materiales 15,33  
 Medios auxiliares 0,81  
 3 % Costes indirectos 1,24  
   42,53 
1.2 Ud. Tuberías   
 Mano de obra 16.386,29  
 Materiales 29.733,05  
 Medios auxiliares 923,73  
 3 % Costes indirectos 1.411,29  
   48.454,34 
1.3 Ud. Válvulas   
 Mano de obra 580,81  
 Materiales 2.306,46  
 Medios auxiliares 57,82  
 3 % Costes indirectos 88,35  
   3.033,44 
1.4 Ud. Contador   
 Mano de obra 55,86  
 Materiales 548,73  
 Medios auxiliares 24,18  
 3 % Costes indirectos 18,86  
   647,63 
1.5 Ud. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada   
 por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro y llave   
 de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.   
 Mano de obra 6.719,76  
 Maquinaria 158,88  
 Materiales 15.045,12  
 Medios auxiliares 876,96  
 3 % Costes indirectos 684,02  
   23.484,74 
1.6 Ud. Filtro   
 Mano de obra 39,00  
 Materiales 433,08  
 Medios auxiliares 18,88  
 3 % Costes indirectos 14,73  
   505,69 
1.7 Ud. Estación de bombeo   
 Mano de obra 519,55  
 Materiales 11.748,82  
 Medios auxiliares 294,67  
 3 % Costes indirectos 376,89  
   12.939,93 
1.8 Ud. Calentadores   
 Mano de obra 22,15  
 Materiales 350,06  
 Medios auxiliares 7,44  
 3 % Costes indirectos 11,39  
   391,04 
 2 Instalación de evacuación de aguas residuales   
Cuadro de precios nº 2 
















2.1 Ud. Movimiento de tierras   
 Mano de obra 5,68  
 Maquinaria 19,47  
 Materiales 15,33  
 Medios auxiliares 0,81  
 3 % Costes indirectos 1,24  
   42,53 
2.2 Ud. Tuberías   
 Mano de obra 8.208,79  
 Maquinaria 1.828,24  
 Materiales 8.936,82  
 Medios auxiliares 643,64  
 3 % Costes indirectos 588,53  
   20.206,03 
2.3 Ud. Arquetas   
 Mano de obra 870,21  
 Maquinaria 44,58  
 Materiales 5.667,58  
 Medios auxiliares 131,70  
 3 % Costes indirectos 201,42  
   6.915,49 
 3 Instalación evacuación aguas pluviales   
3.1 Ud. Movimiento de tierras   
 Mano de obra 5,68  
 Maquinaria 19,47  
 Materiales 15,33  
 Medios auxiliares 0,81  
 3 % Costes indirectos 1,24  
   42,53 
3.2 Ud. Tuberías de la instalación de evacuación de aguas pluviales   
 Mano de obra 39.181,04  
 Maquinaria 8.925,02  
 Materiales 25.293,64  
 Medios auxiliares 2.920,15  
 3 % Costes indirectos 2.289,59  
   78.609,38 
3.3 Ud. Sumideros   
 Mano de obra 5,98  
 Materiales 40,94  
 Medios auxiliares 0,94  
 3 % Costes indirectos 1,44  
   49,30 
3.4 Ud. Arquetas   
 Mano de obra 1.212,14  
 Maquinaria 8,37  
 Materiales 8.728,62  
 Medios auxiliares 198,90  
 3 % Costes indirectos 304,44  
   10.452,47 
3.5 Ud. Canalones   
 Mano de obra 6.021,11  
 Materiales 8.308,44  
 Medios auxiliares 284,76  
 3 % Costes indirectos 438,43  
   15.052,73 
3.6 Ud. Bajantes   
 Mano de obra 413,25  
 Materiales 2.568,36  
 Medios auxiliares 59,67  
 3 % Costes indirectos 91,24  
   3.132,52 
















3.7 Ud. Tuberías colgadas evacuación de aguas pluviales   
 Mano de obra 8.753,22  
 Materiales 74.544,52  
 Medios auxiliares 1.664,40  
 3 % Costes indirectos 2.548,86  
   87.510,98 
 4 Instalación de protección contra incendios   
4.1 Ud. Movimiento de tierras   
 Mano de obra 5,68  
 Maquinaria 19,47  
 Materiales 15,33  
 Medios auxiliares 0,81  
 3 % Costes indirectos 1,24  
   42,53 
4.2 Ud. Tuberías   
 Mano de obra 23.961,56  
 Materiales 33.906,28  
 Medios auxiliares 1.162,03  
 3 % Costes indirectos 1.770,90  
   60.800,76 
4.3 Ud. BIES   
 Mano de obra 40,31  
 Materiales 361,34  
 Medios auxiliares 8,03  
 3 % Costes indirectos 12,29  
   421,97 
4.4 Ud. Grupo de bombeo   
 Mano de obra 230,94  
 Materiales 6.827,25  
 Medios auxiliares 141,16  
 3 % Costes indirectos 215,98  
   7.415,33 
4.5 Ud. Señalización de equipos contra incendios   
 Mano de obra 3,46  
 Materiales 3,80  
 Medios auxiliares 0,15  
 3 % Costes indirectos 0,22  
   7,63 
4.6 Ud. Extintores   
 Mano de obra 1,73  
 Materiales 41,83  
 Medios auxiliares 0,87  
 3 % Costes indirectos 1,33  




 Ingeniero mecánico   
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Presupuesto parcial nº 1 Instalación de 
suministro de agua 
potable 
 









Total Ud.............: 1.160,291 
1.2 CMPS-02 Ud. Tuberías 
 
 
Total Ud.............: 1,000 
1.3 CMPS-03 Ud. Válvulas 
 
 
Total Ud.............: 1,000 
1.4 CMPS-04 Ud. Contador 
 
 
Total Ud.............: 1,000 
1.5 CMPS-05 Ud. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 100 mm de 




Total Ud.............: 1,000 
1.6 CMPS-06 Ud. Filtro 
 
 
Total Ud.............: 2,000 
1.7 CMPS-07 Ud. Estación de bombeo 
 
 
Total Ud.............: 1,000 
1.8 CMPS-08 Ud. Calentadores 
 
 
Total Ud.............: 4,000 
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Presupuesto parcial nº 2 Instalación de evacuación 
de aguas residuales 
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
 
 
2.1 CMPER-01 Ud. Movimiento de tierras 
 
Total Ud.............: 633,144 
 
2.2 CMPER-02 Ud. Tuberías 
 
Total Ud.............: 1,000 
 
2.3 CMPER-03 Ud. Arquetas 
 
Total Ud.............: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 3 Instalación evacuación 
aguas pluviales 
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
 
 
3.1 CMPER-01 Ud. Movimiento de tierras 
 
Total Ud.............: 800,150 
 
3.2 CMPEP-02 Ud. Tuberías de la instalación de evacuación de aguas pluviales 
 
Total Ud.............: 1,000 
 
3.3 CMPEP-03 Ud. Sumideros 
 
Total Ud.............: 97,000 
 
3.4 CMPEP-04B Ud. Arquetas 
 
Total Ud.............: 1,000 
 
3.5 CMPEP-04 Ud. Canalones 
 
Total Ud.............: 1,000 
 
3.6 CMPEP-06 Ud. Bajantes 
 
Total Ud.............: 1,000 
 
3.7 CMPEP-08 Ud. Tuberías colgadas evacuación de aguas pluviales 
 
Total Ud.............: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 4 Instalación de protección 
contra incendios 
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
 
4.1 CMPER-01 Ud. 
 
Movimiento de tierras 
   
 
 





Total Ud.............: 322,682 
 
 





Total Ud.............: 1,000 
 
 
4.4 CMPPCI-04 Ud. 
 
 
Grupo de bombeo 
 
Total Ud.............: 46,000 
 
 
4.5 CMPPCI-05 Ud. 
 
 
Señalización de equipos contra incendios 
 
Total Ud.............: 1,000 
 
 





Total Ud.............: 46,000 
   
Total Ud.............: 182,000 
  
 
Proyecto: PRESUPUETO  
Capítulos Importe 
Capítulo 1 Instalación de suministro de agua potable 140.482,80 
Capítulo 2 Instalación de evacuación de aguas residuales 54.049,13 
Capítulo 3 Instalación evacuación aguas pluviales 233.570,56 
Capítulo 4 Instalación de protección contra incendios 110.029,68 
Presupuesto de ejecución material 538.132,17 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
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Resumen de presupuesto  
Proyecto: PRESUPUETO 
Capítulo Importe % 
Capítulo 1 Instalación de suministro de agua potable................................................… 140.482,80 26,11 
Capítulo 2 Instalación de evacuación de aguas residuales........................................… 54.049,13 10,04 
Capítulo 3 Instalación evacuación aguas pluviales....................................................… 233.570,56 43,40 
Capítulo 4 Instalación de protección contra incendios...............................................… 110.029,68 20,45 
Presupuesto de ejecución material .......................................................................… 538.132,17  
5% de gastos generales............................................................................................… 26.906,61  
8% de beneficio industrial..........................................................................................… 43.050,57  
Suma ........................................................................................................................… 608.089,35  
21% IVA....................................................................................................................… 127.698,76  
Presupuesto de ejecución por contrata ................................................................… 735.788,11  
 
Honorarios de Ingeniero 
  
Proyecto 6,00% sobre PEM .....................................................................… 32.287,93 
 
IVA 21% sobre honorarios de Proyecto ............................................… 6.780,47  
Total honorarios de Proyecto .....................................................… 39.068,40  
Dirección de obra 0,00% sobre PEM .....................................................................… 0,00  
IVA 21% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 0,00  
Total honorarios de Dirección de obra .......................................… 0,00  
Total honorarios de Ingeniero ................................................… 39.068,40  
Total honorarios .....................................................................… 39.068,40  
Total presupuesto general ..................................… 774.856,51  
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
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Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y residuales 
y protección contra incendios para un centro comercial situado en Alzira (Valencia) 
 
  
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y residuales 




0. Plano de situación 
1. Instalación de suministro de agua potable y A.C.S. 
1.1. Esquema de la instalación de suministro de agua potable 
1.2. Trazado de la instalación de suministro de agua potable 
1.3. Detalle de la estación de bombeo 
1.4. Detalle del sector este de la instalación de suministro 
1.5. Detalle baños de las oficinas del supermercado 
1.6. Detalle de los baños del sector oeste 
1.7. Detalle de los baños de los cines 
1.8. Detalle de los baños centrales 
2. Instalación de evacuación de aguas residuales 
2.1. Esquema 
2.1.1. Esquema del sector norte 
2.1.2. Esquema del sector sur 
2.2. Trazado de la instalación de evacuación de aguas residuales 
2.3. Detalle del sector este de la instalación de evacuación de aguas residuales 
2.4. Detalle del sector norte de la instalación de evacuación de aguas residuales 
2.4.1. Detalle de los baños del oeste 
2.4.2. Detalle de los baños de los cines 
2.5. Detalle del sector sur de la instalación de evacuación de aguas residuales 
2.5.1. Detalle de los baños centrales 
3. Instalación de evacuación de aguas pluviales 
3.1. Esquema 
3.1.1. Esquema del sector norte 
3.1.2. Esquema del sector sur 
3.2. Plano de las cubiertas  
3.3. Trazado de la instalación de evacuación de aguas pluviales 
3.4. Detalle del sector norte parte oeste 
3.5. Detalle del sector norte parte este 
3.6. Detalle del sector sur parte oeste 
3.7. Detalle del sector sur parte este 
4. Instalación de protección contra incendios 
4.1. Esquema de la instalación de BIEs 
4.2. Trazado de la instalación de BIEs 
4.3. Detalle de la estación de bombeo 
4.4. Plano de distribución de extintores 
 
  
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y residuales 
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AG 1'' AG 1 1/4''
AG 1''
AG 3/4''
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Esquema de la instalacion de evacuación de aguas
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El material y los diámetros no reflejados en
este plano están indicados en los planos de
detalle que siguen a este


































































































NOMBRE DEL PLANO ESCALA Nº DE PLANO
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y residuales, y protección contra





















NOMBRE DEL PLANO ESCALA Nº DE PLANO
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y residuales, y protección contra
incendios para un centro comercial situado en Alzira (Valencia)

























El material y los diámetros no reflejados en
este plano están indicados en los planos de
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Detalle de la instalación de evacuación de agua residual de
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Esquema instalación de evacuación de aguas pluviales,




























































NOMBRE DEL PLANO ESCALA Nº DE PLANO
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y residuales, y protección contra
incendios para un centro comercial situado en Alzira (Valencia)

























NOMBRE DEL PLANO ESCALA Nº DE PLANO
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y residuales, y protección contra
incendios para un centro comercial situado en Alzira (Valencia)
























































































































NOMBRE DEL PLANO ESCALA Nº DE PLANO
Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas pluviales y residuales, y protección contra









































































































































































































PVC 160 PVC 250 PVC 250 P
VC 315 PVC 315 PV
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Presostato B.P. Eléctrica (arranque 5.5 bar)
Presostato B.P. Diésel (arranque 4 bar)
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Trazado instalación de PCI 1/1000 4.2
AG 2''
AG 1''
Todos los conductos serán de 2'' excepuando los que se marcan
en el esquema siguiente.
AG 2'' AG 2''
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MESA DE TRABAJOCON REPISA Y ESTANTE
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